采购人需求书
说明：
投标人须对本项目为单位的服务进行整体响应，任何只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。 
用户需求书中打“★”号条款为实质性条款，投标人如有任何一条负偏离则导致投标无效。
项目概况
项目名称：今冬明春绿化造林专项行动苗木采购项目
服务期：合同签订之日起至2022年12月31日。
项目内容及需求：为贯彻落实市委主要领导指示精神，夯实绿色生态基底，根据《广州市今冬明春绿化造林实施方案（2020-2021年）》，实现高快速路绿带建设、城区道路绿化品质提升、口袋公园建设、碳汇造林和乡村绿化，本项目通过采购观花乔灌木约5.94万株，供给全市各区，全面推进美丽廊道建设，打造美丽宜居花城。 
服务费用包括但不限于：购买苗木（详见附件1）、苗木假植、办理植物检疫及苗木运送配套服务等、苗木放置在中标供应商的苗圃场内并由其负责整个服务期间的养护管理（管理期截至所有苗木完成种植，期间采购人有权随时查看苗木）。
最高限价：2091.75万元。（投标报价不得超过最高限价，否则视为无效投标）
未经采购人同意，中标人不得将承包项目的全部或任何部分分包和转包给他人。
项目地点：广州市。
服务方式
中标供应商按以下程序提供服务：
（1）签订合同后，中标供应商在收到采购人提供的供苗清单、计划（时间和地点）、各区林业园林部门或用苗单位联系人等信息后，根据苗木采购清单要求提供苗木及输送服务，包括但不限于收集所有苗木供应的种植计划、方案（施工图纸或种植示意图）、苗木出圃和现场签收记录及照片等。
（2）在服务期间，中标供应商严格按照苗木采购清单有关参数要求，根据采购人统筹安排，按项目供苗流程和各区林业园林部门或用苗单位要求，将其所需苗木及时运至指定区域（广州市范围），并接受各区林业园林部门或用苗单位的验收（由各区林业园林部门或用苗单位另行安排施工单位负责卸苗），验收表格经采购人复核确认后作为本项目支付依据。
（3）本项目服务期为合同签订期至2022年12月31日。苗木放置在中标供应商的苗圃场内并由其负责整个服务期间的养护管理（管理期截至完成所有供苗，期间采购人有权随时查看苗木）。
技术要求
1、对苗木的基本要求
（1）乔木:树形端正、形态美观、枝叶茂密、树冠形态完整，分枝点原则不能低于2米，且同一规格树种要求基本统一，一级主枝3~5根以上，苗木胸径及冠幅达到清单内要求。
（2）灌木:枝叶茂密、整形完整、饱满，高阔比例约3:2，灌木的枝条不少于3条以上，苗高和冠幅达到清单内要求。
（3）采购的苗木为假植苗，要求土球完好、植株健康、冠幅符合要求、冠形完整、无病虫害等基本质量要求。
（4）中标供应商按国家、省、市的相关规定对苗木进行检疫，提供相关检疫检验合格的资料给采购人。
（5）因中标供应商自身原因引致的损失由中标供应商负责。
苗木的运送及验收
1、苗木的运送保护：
中标供应商负责苗木的运送保护，苗木运送时应有良好的保护的措施。保护措施费已包含在合同总价中。
2、运送与装卸：
（1）苗木的运送由中标供应商负责，采购人在中标供应商运送前必须明确卸车场地位置。
（2）交付地点：广州市内采购人指定地点。
3、苗木的验收：
（1）中标供应商严格按照苗木采购清单有关参数要求，根据采购人统筹安排，按各区林业园林部门或用苗单位要求，至少提前3天将每次需供应的苗木清单和相片发采购人及各区林业园林部门或用苗单位确认，确认后在规定的时间内将其所需苗木及时运至指定区域（广州市范围），并接受各区林业园林部门或用苗单位的现场验收（由各区林业园林部门或用苗单位另行安排施工单位负责卸苗），验收表格经采购人复核确认后作为本项目验收依据。
（2）苗木验收应符合采购文件及国家现行技术标准和技术规范要求。按照《建设部园林绿化工程施工及验收规范CJJ 82-2012》《广州市城市绿化工程施工和验收规范》《广州市行道树技术工作手册》等技术规范，验收时如发现所交付的苗木不符合采购需求、或有损坏或其它不符合本合同规定之情形的，中标供应商应配合各区林业园林部门或用苗单位做出详尽的现场记录，或由双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏苗木的有效证据。若造成延迟交付，中标供应商应承担迟延交付的法律责任。
（3）苗木出圃到达种植现场后应达到以下验收要求： 

① 乔木:树形端正、形态美观、枝叶茂密、树冠形态完整，分枝点原则不能低于2米，且同一规格树种要求基本统一，一级主枝3~5根以上，苗木胸径及冠幅达到清单内要求。
② 灌木:枝叶茂密、整形完整、饱满，高阔比例约3:2，灌木的枝条不少于3条以上，苗高和冠幅达到清单内要求。
③ 高度：同一规格的树种高度要基本统一，特别是可能作为行道树的树种。
④ 土球：出圃时必须为假植苗，保证土球完整、不松散。土球的大小与树的胸径比例需达到绿化种植迁移规范要求。
⑤ 检疫：由于苗木到达苗圃场后属于大规模的同一树种的密植状态，需在苗圃场内保持常态化病虫害检测，确保无病虫害传播。苗木出圃后保证无明显病虫害，禁止出现检疫性病虫害。
⑥ 苗木规格要达到采购文件、采购合同内的相关要求。
质量保证及服务
中标供应商保证合同苗木的质量、规格及技术特征符合合同附件的要求（管理期截至完成所有供苗，期间采购人有权随时查看苗木），并保证苗木运输时不会因为水分损失过多、或泥头松散或枝条折断等情况而影响成活率。
中标供应商需配备一定的技术人员，对种植技术、基质（土壤）有一定的研究，便于后期指导种植现场的作业，如种植方式、现场基质是否符合种植要求等。
3、中标供应商应建立质量跟踪档案。在合同服务期内，要求对苗木进行定期回访，同时提交回访情况的书面记录、种植现场相片等，并经采购人确认。
4、因苗木的质量问题而发生争议，由广东省或广州市质检部门进行质量鉴定。鉴定费用先由中标供应商垫付,苗木符合质量标准的，鉴定费用纳入结算,由采购人支付给中标供应商；苗木不符合质量标准的，鉴定费用由中标供应商自行承担。
支付方式
1、支付方式：在合同签订后5个工作日内，中标供应商以银行履约保函（有效期须涵盖本项目服务期限）或支票、汇票等形式向采购人递交合同价5%的履约保证金，采购人再向中标供应商支付30%预付款；在中标供应商供货量超过合同金额30%后，每完成一批次苗木供货，经由各区林业园林部门或用苗单位签单验收并经采购人确认后，中标供应商可申请支付该批次苗木采购费用（原则单次申请支付金额不低于（待定）万元，特殊情况由双方协商）；在完成所有苗木供货并支付合同金额95%后，提供包括但不限于所有苗木供应的种植计划、方案（图纸或示意图）、苗木出圃和现场签收记录及照片、各区林业园林部门或用苗单位签收的苗木清单、检疫证明材料等，经采购人验收合格后，支付合同金额100％。
2、中标供应商向采购人申请支付货款时需提供：（1）合同；（2）中标供应商开具苗木销售的正式全额国税销售发票；（3）已供应苗木的种植计划、方案（图纸或示意图）、苗木出圃和现场签收记录及照片、各区林业园林部门或用苗单位签收的苗木清单、检疫证明材料等；（4）中标通知书。
3、履约保证金
在合同签订后5个工作日内，中标供应商以银行履约保函（有效期须涵盖本项目服务期限）或支票、汇票等形式递交，保证金金额为合同总价的5%。合同有效期届满后若中标供应商没有违约行为，在完成所有苗木供货并经采购人验收合格后15个工作日内，中标供应商提出申请，采购人经审核后退回；银行保函则在有效期满后自动失效。对于因中标供应商原因提前解除合同的、或造成采购人较大损失的，或在服务期发现原投标材料有虚假证明的，报经政府采购管理部门认定属实后，依法进行行政处罚。同时，出具银行保函的银行对该违约责任负有不享有检索抗辩权的连带责任。
履约考核约定
中标供应商根据考核约定的要求每天自查、自检，认真填写工作日志，全面系统地反映日常管护工作内容和苗木情况，发现问题及时整改。采购人对苗木质量、定期回访、苗圃管理等随机进行检查考核，考核结果与服务费支付挂钩。考核评分细则如下：
(一）苗木质量考核（出圃抵达现场后）：
1、乔木：树形端正、形态美观、枝叶茂密、树冠形态完整，分枝点原则不能低于2米，且同一规格树种要求基本统一，一级主枝3~5根以上，苗木胸径及冠幅达到清单内要求；
高度：同一批次、同一规格的树种高度要基本统一，不符合要求的，每株按不低于中标单价20%扣除进度款。
土球：出圃时必须为假植苗，保证土球完整、不松散。土球的大小与树的胸径比例需达到绿化种植迁移规范要求，不符合要求的，每株按不低于中标单价20%扣除进度款。
胸径：不符合清单要求的，每株按不低于中标单价20%扣除进度款。
冠幅：不符合清单要求的，每株按不低于中标单价20%扣除进度款。
病虫害：发现感染病虫害的，每株按不低于中标单价20%扣除进度款。
以上情况同时出现两种或被用苗单位退回的，每株按中标单价进行扣除进度款。
2、灌木:枝叶茂密、整形完整、饱满，高阔比例约3:2，灌木的枝条不少于3条以上，苗高和冠幅达到清单内要求；
高度：同一批次、同一规格的树种高度要基本统一，不符合要求的，每株按不低于中标单价20%扣除进度款。
土球：出圃时必须为假植苗，保证土球完整、不松散。土球的大小与树的胸径比例需达到绿化种植迁移规范要求，不符合要求的，每株按不低于中标单价30%扣除进度款。
冠幅：不符合清单要求的，每株按不低于中标单价30%扣除进度款。
病虫害：发现感染病虫害的，每株按不低于中标单价20%扣除进度款。
以上情况同时出现两种或被用苗单位退回的，每株按中标单价进行扣除进度款。
（二）定期回访：
1、建立质量跟踪档案：
对新种植苗木进行建档，满一个月进行第一次回访，同时做好书面记录（应包含规格、数量、存活率、管护措施及甚至效果等记录）、种植现场相片等，并经采购人确认；记录不全或缺失或无提供给采购人确认，每次每个种植点扣减进度款1000元。
第一次回访后，每3个月进行一次跟踪回访，对苗木生长情况做好书面记录（应包含规格、数量、存活率、管护措施及甚至效果等记录）、种植现场相片等，并经采购人确认；记录不全或缺失或无提供给采购人确认，每次每个种植点扣减进度款1000元。
2、验收资料整理： 
按采购人要求的时限内对每批次的验收交付资料进行整理归档；包含收集所有苗木供应的种植计划、方案（图纸或示意图）、苗木出圃和现场签收记录及照片、各区园林部门签收的苗木清单、检疫证明材料等，资料缺失或无按时提供给采购人确认，每次每个种植点扣减进度款3000元。
（三）苗圃储备及现场考核：
1、严格按照苗木采购清单有关参数要求，储备充足，并根据采购人统筹安排，按各区林业园林部门或用苗单位要求，至少提前3天将即将供应的苗木清单和相片发采购人及各区林业园林部门或用苗单位确认。
①未按要求提交或延迟提交苗木清单，每次扣减进度款2000元。
②清单未经采购人及各区林业园林部门或用苗单位确认，直接运送至种植现场的，每次扣减进度款2000元。
2、苗圃现场病虫害防治不到位导致苗木感染病虫害，未及时治理的，每次扣减进度款1000元。出现检疫性病虫害的，每次扣进度款3000元。
（四）应急处理及其它：
接到采购人通知要求协助查看用苗现场，但不按时到达或不提前到现场的，每次扣减进度款2000元。
遇涉及苗木运送的交通事故，中标供应商必须在1-2小时内赶到现场，协助处理疏导交通、拍照取证，凡发现不报告、不处理，经查实，每次扣减进度款5000元。
由采购人组织的专项会议，项目经理不到位的，每人次扣减进度款3000元；按通知要求，公司分管领导不到位的，每人次扣减进度款5000元；中标供应商不服从采购人协调管理的，每次扣减进度款10000元--30000元。
双倍扣除进度款。对于苗木质量问题，超过规定时间仍未整改的，予以双倍扣除相应比例的进度款，采购人再次发出整改通知书要求中标供应商限期整改，再次超期未整改的，再双倍扣除相应比例进度款，以此类推。
附件1：
	今冬明春绿化造林专项行动苗木采购清单

	序号
	品种
	产品描述和技术指标
	数量
	备注

	
	
	胸径
	冠幅
	土球规格
	种植方式
	
	

	拟采购苗木合计
	
	
	59400 
	

	乔木小计
	
	
	22400 
	

	1
	红运玉兰
	7-8cm
	1.5-2.0m
	直径45cm，深度35cm
	假植苗（袋苗、容器苗）
	600 
	

	2
	白兰
	7-8cm
	1.5-2.0m
	直径45cm，深度35cm
	假植苗（袋苗、容器苗）
	1000 
	

	3
	黄兰
	7-8cm
	1.5-2.0m
	直径45cm，深度35cm
	假植苗（袋苗、容器苗）
	300 
	

	4
	红花荷
	5-6cm
	1.0-1.2m
	直径45cm，深度35cm
	假植苗（袋苗、容器苗）
	1000 
	

	5
	诗琳通含笑
	7-8cm
	1.5-2.0m
	直径45cm，深度35cm
	假植苗（袋苗、容器苗）
	300 
	

	6
	火焰木
	9-10cm
	1.5-2.0m
	直径45cm，深度35cm
	假植苗（袋苗、容器苗）
	100 
	

	7
	粉花山扁豆
	7-8cm
	2.0-2.5m
	直径55cm，深度40cm
	假植苗（袋苗、容器苗）
	100 
	

	8
	蓝花楹
	9-10cm
	2.0-2.5m
	直径55cm，深度40cm
	假植苗（袋苗、容器苗）
	1000 
	

	9
	美丽异木棉
	9-10cm
	2.0-2.5m
	直径55cm，深度40cm
	假植苗（袋苗、容器苗）
	2000 
	

	10
	细叶榄仁
	9-10cm
	2.0-2.5m
	直径55cm，深度40cm
	假植苗（袋苗、容器苗）
	600 
	

	11
	麻楝
	11-12cm
	2.2-2.8m
	直径60cm，深度45cm
	假植苗（袋苗、容器苗）
	200 
	

	12
	澳洲火焰木
	11-12cm
	2.2-2.8m
	直径60cm，深度45cm
	假植苗（袋苗、容器苗）
	1200 
	

	13
	澳洲黄花树
	7-8cm
	1.5-2.0m
	直径45cm，深度35cm
	假植苗（袋苗、容器苗）
	1000 
	

	14
	红花白千层
	9-10cm
	2.0-2.5m
	直径55cm，深度40cm
	假植苗（袋苗、容器苗）
	100 
	

	15
	洋红风铃木
	7-8cm
	1.5-2.0m
	直径45cm，深度35cm
	假植苗（袋苗、容器苗）
	1800 
	

	16
	红花紫荆
	9-10cm
	2.0-2.5m
	直径55cm，深度40cm
	假植苗（袋苗、容器苗）
	3000 
	

	17
	粉花羊蹄甲
	11-12cm
	2.2-2.8m
	直径60cm，深度45cm
	假植苗（袋苗、容器苗）
	500 
	

	18
	枫香
	5-6cm
	1.5-1.8m
	直径45cm，深度35cm
	假植苗（袋苗、容器苗）
	600 
	

	19
	秋枫
	13-14cm
	2.5-3.0m
	直径80cm，深度50cm
	假植苗（袋苗、容器苗）
	500 
	

	20
	复羽叶栾树
	9-10cm
	2.0-2.5m
	直径55cm，深度40cm
	假植苗（袋苗、容器苗）
	1200 
	

	21
	腊肠树
	7-8cm
	1.5-2.0m
	直径45cm，深度35cm
	假植苗（袋苗、容器苗）
	500 
	

	22
	人面子
	13-15cm
	2.5-3.0m
	直径80cm，深度50cm
	假植苗（袋苗、容器苗）
	200 
	

	23
	黄槐
	5-6cm
	1.5-2.0m
	直径45cm，深度35cm
	假植苗（袋苗、容器苗）
	1200 
	

	
	
	7-8cm
	1.5-2.0m
	直径45cm，深度35cm
	假植苗（袋苗、容器苗）
	1200 
	

	24
	广州樱
	5-6cm
	1.5-2.0m
	直径45cm，深度35cm
	假植苗（袋苗、容器苗）
	800 
	

	25
	狐尾椰子
	净干高3.1-3.5m
	
	直径60cm，深度45cm
	假植苗（袋苗、容器苗）
	300 
	

	26
	鱼尾葵
	自然高4.1-4.5m
	
	直径60cm，深度45cm
	假植苗（袋苗、容器苗）
	300 
	

	27
	美丽针葵
	自然高2-2.5m
	
	直径45cm，深度35cm
	假植苗（袋苗、容器苗）
	300 
	

	28
	假槟榔
	自然高5.1-5.5m
	
	直径60cm，深度45cm
	假植苗（袋苗、容器苗）
	200 
	

	29
	散尾葵
	自然高2.0-2.5m
	
	直径45cm，深度35cm
	假植苗（袋苗、容器苗）
	300 
	

	灌木小计
	
	
	37000 
	

	30
	银叶金合欢
	苗高*冠幅：1.0*0.8m
	
	直径35cm，深度30cm
	假植苗（袋苗、容器苗）
	1000 
	

	31
	棕竹
	苗高*冠幅：1.5m*1.5m
	
	直径45cm，深度35cm
	假植苗（袋苗、容器苗）
	500 
	

	32
	黄金香柳
	苗高*冠幅：0.6*0.4m
	
	直径35cm，深度30cm
	假植苗（袋苗、容器苗）
	10000 
	

	33
	双荚槐
	苗高*冠幅：0.8*0.6m
	
	直径35cm，深度30cm
	假植苗（袋苗、容器苗）
	10000 
	

	34
	红车
	苗高*冠幅：100*80cm
	
	直径35cm，深度30cm
	假植苗（袋苗、容器苗）
	2000 
	

	35
	大红花
	苗高*冠幅：80*80cm
	
	直径35cm，深度30cm
	假植苗（袋苗、容器苗）
	3000 
	

	36
	红绒球
	苗高*冠幅：80*80cm
	
	直径35cm，深度30cm
	假植苗（袋苗、容器苗）
	2000 
	

	37
	毛杜鹃
	苗高*冠幅：0.6*0.6m
	
	直径35cm，深度30cm
	假植苗（袋苗、容器苗）
	500 
	

	
	
	苗高*冠幅：0.8*0.8m
	
	直径35cm，深度30cm
	假植苗（袋苗、容器苗）
	500 
	

	38
	簕杜鹃
	苗高*冠幅：0.6*0.4m
	
	直径35cm，深度30cm
	假植苗（袋苗、容器苗）
	3000 
	

	
	
	苗高*冠幅：1.0*0.8m
	
	直径35cm，深度30cm
	假植苗（袋苗、容器苗）
	1000 
	

	
	
	苗高*冠幅：1.5*1.0m
	
	直径45cm，深度35cm
	假植苗（袋苗、容器苗）
	2000 
	

	39
	粉花夹竹桃
	苗高*冠幅：0.8*0.4m
	
	直径35cm，深度30cm
	假植苗（袋苗、容器苗）
	1000 
	

	40
	巴西野牡丹
	苗高*冠幅：1.2*1.2m
	
	直径45cm，深度35cm
	假植苗（袋苗、容器苗）
	500 
	


附件2：
整改通知书
编号：

时间：    年   月   日
	项目名称
	

	供苗单位
	

	用苗单位
	

	种植地点
	

	苗木品种及数量
	

	存在问题
	

	整改要求
	

	整改期限
	从  年  月  日至  年  月  日止      共计    天

	复检情况
	 


注：1、中标供应商应严格按照合同及履约考核约定进行苗木质量、定期回访、苗圃管理和应急处理等工作，具体按合同的履约考核约定执行。

2、本表格仅为参考，可根据项目的具体要求进行修订。
