


城维计划——绿化抢险经费 采购需求论证

采购单位：广州市林业和园林局

采购代理机构：广州市富新建设工程咨询有限公司

二〇一九年 九月十八日



陈彦平

采购需求论证报告

一、项目概况

广州市富新建设工程咨询有限公司（以下简称采购代理机构）于2019年9月接受广州市林业和园林局委托，就城维计划——绿化抢险经费的采购需求进行论证。拟采购内容如下：

采购项目名称：城维计划——绿化抢险经费

预算金额：人民币1500万元

标的内容	数量	最高限价
城维计划——绿化抢险经费	1项	人民币1500万元

采购需求详见附件《采购需求》。

二、论证小组组成

论证小组由3名专家组成。3名专家于2019年9月18日在专家库中邀请。

专家名单：黄东兵、陈泽熙、杜凡

三、论证情况

论证工作于2019年9月18日15:00在广州市华穗路406号之二中景大厦A座2312室举行。

专家论证小组对本次采购需求论证结果为：

1. 本项目采购需求文件的层次清晰，内容合理，符合广东省政府采购相关法律法规，满足广州地区文件编制指南的要求。

2. 本项目采购需求文件是根据采购人需求而设定，符合客观现状。内容比较全面，相关参数不存在偏向性和歧视性内容，可以避免竞争过程中的不公平存在，遵循了公平、择优的原则。符合国家技术规范要求。

3. 采购需求文件请根据本次会议的意见补充完善。

详见附件《专家论证意见表》。

城维计划——绿化抢险经费项目负责人：游建华

城维计划——绿化抢险经费项目经办人：黄颂

专家论证小组签名：

广州市富新建设工程咨询有限公司

2019年9月18日



专家论证意见表（个人）

采购单位：广州市林业和园林局	
采购项目：城维计划——绿化抢险经费	
专家姓名： 杨 帆	联系电话： 13751745599
工作单位： 广州园林建筑规划设计研究总院	
采购需求是否存在不完整、不明确的情况	无。
采购需求的是否存在不符合政府采购相关法规规定的情况	无。
采购需求是否存在不公平、歧视性条款或指向特定供应商、特定产品的情况	无。
采购需求是否存在实质性条款或非实质性重要条款设置不合理的情况	无。
其他意见	无。
专家签字： 帆	签字日期： 2019年9月18日

注：本页不够可加附页，并请专家逐页签字。
如无修改意见，在意见修改意见栏内注明“无”。

专家论证意见表（个人）

采购单位：广州市林业和园林局	
采购项目：城维计划——绿化抢险经费	
专家姓名：陈泽西	联系电话：13609708806
工作单位：福岭达咨询服务有限公司	
采购需求是否存在不完整、不明确的情况	无
采购需求的是否存在不符合政府采购相关法规规定的情况	无
采购需求是否存在不公平、歧视性条款或指向特定供应商、特定产品的情况	无
采购需求是否存在实质性条款或非实质性重要条款设置不合理的情况	无
其他意见	无
专家签字：陈泽西	签字日期：2019年9月18日

注：本页不够可加附页，并请专家逐页签字。
如无修改意见，在意见修改意见栏内注明“无”。

专家论证意见表（个人）

采购单位：广州市林业和园林局	
采购项目：城维计划——绿化抢险经费	
专家姓名：荣东兵	联系电话：18312663318
工作单位：广东生态工程职业学院	
采购需求是否存在不完整、不明确的情况	无
采购需求的是否存在不符合政府采购相关法规规定的情况	无
采购需求是否存在不公平、歧视性条款或指向特定供应商、特定产品的情况	无
采购需求是否存在实质性条款或非实质性重要条款设置不合理的情况	无
其他意见	无
专家签字：荣东兵	签字日期：2019年9月18日

注：本页不够可加附页，并请专家逐页签字。
如无修改意见，在意见修改意见栏内注明“无”。

专家意见汇总

项目名称：城维计划——绿化抢险经费

业主单位：广州市林业和园林局

2019年9月18日，我司组织召开了《城维计划——绿化抢险经费》采购需求专家论证会。会议邀请3名行业资深专家参加，对采购需求文件的合理性及优化建议进行讨论，经充分讨论，形成主要评审意见如下：

一、本项目采购需求文件的层次清晰，内容合理，符合广东省政府采购相关法律法规，满足广州地区文件编制指南的要求。

二、本项目采购需求文件是根据采购人需求而设定，符合客观现状。内容比较全面，相关参数不存在偏向性和歧视性内容，可以避免竞争过程中的不公平存在，遵循了公平、择优的原则。符合国家技术规范要求。

三、采购需求文件请根据本次会议的意见补充完善。

专家集体签名：



日期：2019年9月18日