城维计划-人行天桥、车行高架桥绿化养护及配套设施维护项目（SYZFCG-[2020]025）

城维计划-人行天桥、车行高架桥绿化养护及配套设施维护项目

采购人需求书
说明：
1.投标人须对本项目为单位的货物及服务进行整体投标，任何只对其中一部分内容进行的投标都被视为无效投标。
2.本招标文件中，凡标有“★”的地方，供应商要特别加以注意，必须对此作出一一响应。若有一项带“★”的指标未响应或不满足，将导致其废标或投标无效。
一、项目概况
（一）项目编号：SYZFCG-[2020]025

（二）项目名称：城维计划-人行天桥、车行高架桥绿化养护及配套设施维护项目

（三）预算金额：3828.82万元/年，3年最高限价11486.46万元
（四）最高限价：3828.82万元/年，3年最高限价11486.46万元
（五）采购品目：C1303（园林绿化管理服务）
（六）采购项目内容及需求：

1、项目主要内容：对广州市内274座桥梁绿化进行日常绿化养护和绿化配套设施维护，总长度228849.77延米），其中，现有已完成接管的广州市区内人行天桥166座（51440.62延米）、车行高架桥(立交桥) 86座（162968.95延米），以及待接管桥梁22座（14440.20延米）（详见附件1《人行天桥、车行高架桥绿化养护及配套设施维护管养范围》）。
通过水肥控制、整形修剪、花期调控、绿化处理物无公害处理、巡查检修等手段，实施精细化管理，使广州桥梁绿化景观持续保持“四季常绿、三季有花”，绿化配套设施处于良好的安全状态；保持桥梁绿化整体的美观性，美化广州市区的环境，增强市区的绿化生态效应，为各类活动增添光彩。
桥梁绿化养护工作内容（包括但不仅限于以下内容）：淋水、防涝（排水）、施肥、松土、除杂草、扶正、修剪、病虫害防治、树枝清运处理、防寒防冻、矮壮处理、日常巡查、补植、花期调控、绿化用给水灌溉系统维修维护等；桥梁绿化保护（含抢险及安全管理）。
桥梁绿化配套设施维护工作内容（包括但不限于以下内容）：对钢结构支架、附属外装饰板、复合材料花盆、绿化用排水系统及与支架结构链接的固定用构件进行日常维护及更换（设施锈蚀处理、紧固保养、损坏设施的修复及更换、设施清洗养护及日常巡检等）；设施保护（含抢险及安全管理）；根据采购人实施计划，进行重要应急设施维护更换。
其他工作内容还包括：资料整理和归档；安全生产文明施工；桥梁绿化及设施保护；完成各类迎检活动。

2、项目地点：广州市。
3、本项目实施现场的实际情况及交通运输情况，由投标人自行勘察。

4、本次采购服务必须是在中华人民共和国境内的服务，合格的投标人应对全部采购服务进行报价，不允许只对部分服务报价。

5、本项目不允许提交备选方案。 

（七）服务期限：3年，自2021年1月1日至2023年12月31日。待接管桥梁养护以实际接收之日起，至2023年12月31日。
二、服务具体内容
	序号
	项目名称
	项目特征描述
（包括但不限于以下内容）
	计量单位
	数量

	1
	人行天桥绿化养护和绿化配套设施维护
	桥梁绿化养护工作内容（包括但不仅限于以下内容）：淋水、防涝（排水）、施肥、松土、除杂草、扶正、修剪、病虫害防治、树枝清运处理、防寒防冻、矮壮处理、日常巡查、补植、花期调控、绿化用给水灌溉系统维修维护等；桥梁绿化保护（含抢险及安全管理）。
桥梁绿化配套设施维护工作内容（包括但不限于以下内容）：对钢结构支架、附属外装饰板、复合材料花盆、绿化用排水系统及与支架结构链接的固定用构件进行日常维护及更换（设施锈蚀处理、紧固保养、损坏设施的修复及更换、设施清洗养护及日常巡检等）；设施保护（含抢险及安全管理）；根据采购人实施计划，进行重要应急设施维护更换。
其他工作内容还包括：资料整理和归档；安全生产文明施工；桥梁绿化及设施保护；完成各类迎检活动。
	m  延米
	51440.62

	2
	车行高架桥绿化养护和绿化配套设施维护
	桥梁绿化养护工作内容（包括但不仅限于以下内容）：淋水、防涝（排水）、施肥、松土、除杂草、扶正、修剪、病虫害防治、树枝清运处理、防寒防冻、矮壮处理、日常巡查、补植、花期调控、绿化用给水灌溉系统维修维护等；桥梁绿化保护（含抢险及安全管理）。
桥梁绿化配套设施维护工作内容（包括但不限于以下内容）：对钢结构支架、附属外装饰板、复合材料花盆、绿化用排水系统及与支架结构链接的固定用构件进行日常维护及更换（设施锈蚀处理、紧固保养、损坏设施的修复及更换、设施清洗养护及日常巡检等）；设施保护（含抢险及安全管理）；根据采购人实施计划，进行重要应急设施维护更换。
其他工作内容还包括：资料整理和归档；安全生产文明施工；桥梁绿化及设施保护；完成各类迎检活动。
	m  延米
	162968.95

	3
	待接管桥梁（含人行天桥、车行高架桥）绿化养护和绿化配套设施维护
	桥梁绿化养护工作内容（包括但不仅限于以下内容）：淋水、防涝（排水）、施肥、松土、除杂草、扶正、修剪、病虫害防治、树枝清运处理、防寒防冻、矮壮处理、日常巡查、补植、花期调控、绿化用给水灌溉系统维修维护等；桥梁绿化保护（含抢险及安全管理）。
桥梁绿化配套设施维护工作内容（包括但不限于以下内容）：对钢结构支架、附属外装饰板、复合材料花盆、绿化用排水系统及与支架结构链接的固定用构件进行日常维护及更换（设施锈蚀处理、紧固保养、损坏设施的修复及更换、设施清洗养护及日常巡检等）；设施保护（含抢险及安全管理）；根据采购人实施计划，进行重要应急设施维护更换。
其他工作内容还包括：资料整理和归档；安全生产文明施工；桥梁绿化及设施保护；完成各类迎检活动。
	m  延米
	14440.20

	
	
	合计
	m  延米
	228849.77


三、报价要求
★1、本养护项目采用综合单价报价（含综合单价分析表）（包括但不限于）：分部分项工程费、措施项目费、安全管理费、其他项目费、规费、税金和暂列金等完成业主要求的养护所有内容的全部费用。费用包括包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包清洁方式实施绿化养护和绿化配套设施维护所需全年费用综合单价包干。
★2、投标人自行制定人工费用汇总表，并保证养护人员人均每月工资不低于3000元/月（注：工资不包含中标供应商按国家规定必须为服务人员支付的社会社保费用及其他应付费用）。
★3、投标人出具承诺书（格式自定）：三年养护期间，现养护范围内新增养护工作量5%以内（含5%）的由投标人义务进行管养，不再增加相关费用；新增养护工作量超过5%的，在符合政府采购相关规定的前提下，按中标养护综合单价计算，双方协商解决；因特殊原因或其它不可抗力因素造成养护工作量核减的，则按核减后的实际养护长度进行计算。

四、养护总体要求
1. 中标供应商具有一定规模的中转苗圃，满足日常养护和抢险应急的苗木储备和生产任务。
2. 中标供应商能持续保持对中转苗圃、绿化养护范围进行病虫害、土壤检测。
3. 中标供应商能持续对桥梁绿化植物进行营养检测跟踪，做好花期调控工作，持续保持“四季常绿、三季有花”。
4. 中标供应商具备一定的行业团队和技术领先优势，可在服务期内持续保持广州桥梁绿化“空中花廊”的城市名片。

5. 中标供应商具有园林植物病虫害防治能力，掌握一定的无公害防治措施。
6. 根据采购人的需求，通过新优品种试种推广和技术创新，提高服务质量及养护效果。
7. 逐步提高自动化、机械化养护作业，提高路面作业安全系数。
8. 因养护修剪需要等产生的大量绿化处理物应按相关规定进行处理，不得随意丢弃，符合环保原则。
9. 中标供应商负责养护资料整理和归档。
10. 中标供应商应按要求完成各类应急性、阶段性任务。
11. 以包工、包料、包质量、包安全、包清洁的方式实施养护承包。养护所需材料、成品、设备等，均由中标供应商自行解决，但必须遵照有关养护技术规程、规范要求。
12. 中标供应商必须遵守国家相关法规，主动接受采购人作业质量检查和处罚标准。
13. 中标供应商须负责承包范围内的安全作业管理，严格按有关部门的要求，制定有关规章制度。
14. 承包期内发生的一切事故，如治安、交通事故和劳资纠纷等，均由中标供应商承担。
15. 中标供应商在承包期内应按国家、省、市有关规定及时足额发放工人工资和有关福利待遇，避免发生劳资纠纷或劳动关系不和谐的事情，确保服务期间工人养护队伍的稳定，并须为养护期间的路面作业人员购买雇主险或团体人员意外险等人身保险险种。
16. 中标供应商在承包期内应为本项目购买公众责任险等险种。
五、养护作业时间要求
1. 中标供应商制定作业排班要求安排每日保洁时间及养护时间。
2. 浇水时间避开交通高峰时段（北京时间7:00-9:00，17:00-19:00）。
3. 喷药时间需安排在北京时间当日22:00-翌日5:00。
4. 车行桥梁养护工作，必须安排夜间时段作业，同时在作业期间，必须做好所有相关的安全准备及实施期间的管理工作。
5. 正常园林绿化养护作业需服从交通管理部门指挥，避免交通高峰期作业造成交通拥堵。除应急抢险任务以外，其他时段作业，一旦发生状况，应及时配合交通管理部门及时清理撤场。
6. 绿化处理物需做到随产随清，避免发生投诉。
六、绿化养护管理要求
中标供应商在养护期间，必须按照《人行天桥、立交桥绿化种植养护技术规范》（DB440100/T 112—2007）的要求进行各项作业，确保养护期间的常态化、标准化，最终达到精细化。
1. 水分管理要求
1) 利用已安装的灌溉系统，根据植物种类、气候和实地环境等情况设定程序，自动控制供水。应配备充足的灌溉系统配件, 及时更换老化的管件。经常检查灌溉系统，喷头堵塞应及时疏通或更换，缺失的应及时补装。
2) 对未具备灌溉系统的，由中标供应商利用养护机械作业车辆和其他养护设备供水灌溉满足养护要求。
3) 灌溉用水应符合《地表水环境质量标准》要求的水质标准。
4) 灌溉水量适宜，应既能满足植物的需求，又能避免过多的水流到桥梁下影响行车和行人。
5) 灌溉相对均匀,保持湿润，不应出现明显的局部干旱或积水现象。
6) 对移植过程中根系受到损伤的植株，水分管理应更精细，可适当进行叶面喷雾。
7) 养护部门应制定应急预案，在供水系统故障时启用。
8) 经常检查花盆和排水系统，避免植株因积水受损。暴雨后及时排除积水。
2. 补植、更换植株的基质要求
1) 陶粒：最底层铺设，用于疏水。陶粒层与基质层高度比例为1:8-1:9。
2) 土工布：完全覆盖陶粒层，且须比陶粒层周边宽5cm以上，可透水，用于过滤基质，防止堵塞排水管道。
3) 高效基质：根据花盆的高度和植株的土球高度作为填充物料加入花盆，适量高效基质作为垫层，其余的覆盖至根茎高度，且不矮于花盆盆沿4cm。应符合《人行天桥、立交桥绿化种植养护技术规范》（DB440100/T 112—2007）中的种植土质量要求，考虑桥体承重，应为轻质材料。
3. 施肥管理要求
1) 施肥以液肥为主，干肥为辅，无机肥为主，有机肥兼用。需分析栽植基质的理化状况，结合植株的生长需求制定详细的施肥计划。 
2) 施肥量应根据苗木种类、苗龄、生长期和肥源以及栽植基质理化状况，植株的营养状况确定。
3) 每年分别在3月份和10月份对栽植基质进行松土，并施用能够增加有机质含量和改善透气性的土壤改良剂。
4. 修剪管理要求
1) 苗木应通过修剪调整株形，调节苗木通风透光和肥水分配，促进分枝和花芽形成。
2) 修剪应遵循“先上后下，先内后外，去弱留强，去老留新”的原则。
3) 使植物均匀覆盖天桥护栏，枝条自然下垂。
4) 对于人行天桥、立交桥外侧影响行车和行人安全，以及影响交通标识牌及遮挡指示灯的下垂枝条，应及时修剪，从而保障交通安全；确无法在桥上进行人工修剪的，宜使用高修车操作。
5) 严禁过度修剪，修剪后的植株高度保持在40cm或以上。
6) 养护期内，为确保养护的绿化生长良好，根据实际情况于每年五月前进行修剪工作，重度修剪应提前制定修剪计划并经采购人同意后方可实施。因此产生的绿化垃圾应及时无公害处理。
5. 花期调控管理要求
1) 花期调控目标：四季常绿、三季有花。根据采购人养护计划和需求，配合市内重要活动适当调控花期。
6. 苗木补植要求 
1) 经栽植成活一年以上的植株，其保存率应达到95%以上，外侧植株下垂长度不少于0.6m。 
2) 对各种原因引起死亡、残缺的植株，应在两天内进行补植和更换。 
3) 补植后应及时浇透水，须进行固定，并于生长稳定后进行施肥。
4) 补植的苗木，应选用原来的品种，规格也应相近似，若改变品种或规格则应与原来的景观相协调。苗木到达现场后，须按照要求进行脱盆布置，土球必须保持完整。桥梁上的外侧植株要稍向外倾斜，以达到飘逸下垂的效果，内侧的植株要直立。
5) 应具有适合种植、养护和存放一定批量的桥梁绿化苗木的苗圃场地。
7. 防寒防冻要求
1) 应在每次寒潮到来前喷施一到两次抗寒剂。
8. 除草与保洁要求
1) 种植槽的杂草应及时铲除。
2) 除草应选在晴朗或初晴天气，土壤不过分潮湿的时候进行。 
3) 种植槽内应保持清洁，无垃圾、杂物。
4) 连续半月没有降雨，应对植物叶片进行冲洒，洗去积尘。
9. 防治病虫害、鼠害管理要求
1) 及时做好病虫害的防治工作，贯彻“预防为主，综合治理”的原则。
2) 应做好病虫害的预测预报工作，制订长期和短期的防治计划，适时开展防治。
3) 应对为害既普遍又严重的病害加强防治。主要病害有：炭疽病、叶斑病、白粉病、灰霉病等。主要虫害有：介壳虫、蚜虫、红蜘蛛等。
4) 根据不同季节病害发生的可能性，每月喷施一到两次杀菌剂预防病害的发生。
5) 经常检查病虫害的发生情况，发现病虫害应进行鉴定，采用无公害防治措施处理；喷施药剂须符合相关安全规定。
6) 化学农药的使用应符合《农药安全使用规定》的要求。
7) 应采取综合治理的对策控制鼠害。
8) 严禁使用国家或广东省禁用农药，使用后的农药空瓶必须回收，严禁随意废弃。
9) 新药品必须进行试用后，视乎试用效果方可全面使用。
10) 使用农药必须在专业人员指导下进行，并且在喷施药物过程的前中后，均要做好温馨提醒和警示等，避免发生安全事故。
七、桥梁绿化配套设施养护要求
1. 巡查、检查要求
1) 日常巡查
A. 日常巡查宜以目测为主，检查时不扰动绿化植物及绿化设施，对能观察到的构件状况进行检查，并记录检查出的病害，提出相应的养护措施。   
B. 检查内容包括以下内容：
a) 支架结构及固定构件的残缺、开裂、松动、变形、锈蚀等情况；
b) 与构件联结桥梁栏杆、梁体、防撞栏的变形、锈蚀、混凝土开裂、剥落等状况；
c) 支架结构外包外装饰板缺损、变形、脱落、污秽等情况；
d) 排水系统残缺、松脱、堵塞、漏水等情况；
e) 复合结构花盆的残缺、开裂、锈蚀等情况；
f) 钢筋混凝土花槽的混凝土开裂、脱落、漏水、钢筋锈蚀等情况；
g) 其他影响绿化设施使用安全及结构安全的违章现象，发现与绿化无关的管线架设在花盆或支架上的，应及时阻止并报告桥梁管护单位及采购人。

2) 重点检查
A. 重点检查应以目测近距离检查为主，以高空作业车作为辅助观测平台，并配备照相机等必要的检查器材，记录检查发现的病害，提出相应的养护措施。
B. 重点检查时，应随机抽取绿化设施的检查位置进行检查，检查前应拆除相应部位的外包外装饰板，如仍无法全面观察抽检部位的构件所有状况，应由绿化植物养护部门清除抽样部位花盆内的植物及泥土。抽样点数应符合以下规定：
a) 对于悬挂于人行天桥主跨梁体外侧的绿化结构，每座桥梁的抽样点数不少于4个花盆位置；
b) 对设置于人行天桥人行梯段及天桥主跨段桥面的绿化设施，每座桥梁的抽样点数不应少于2个花盆位置；
c) 对于设置于高架桥、立交桥防撞栏上的绿化设施，每50米绿化设施抽样点数不应少于1个花盆位置，且每座桥梁抽样点数不少于4个花盆位置；
d) 对于桥梁的钢筋混凝土花槽结构，每座桥梁的抽样点数应不少于2个花盆位置。
C. 重点检查部位主要包括日常巡查无法检查到的支架结构及固定构件、排水系统、与构件联结桥梁栏杆、梁体、防撞栏。抽查结构的检查要求参照日常巡查检查对应要求。
D. 每次重点抽查的位置宜尽量避免与以前的抽检位置重合。
E. 记录检查发现的病害，提出相应的养护维修措施。
2. 钢结构支架
1) 钢结构支架的刚度、强度应符合原设计要求，运行中应加强对支架连接节点、各杆件、焊缝、固定螺栓、铆钉的检查和养护，对承载力或刚度低于限值、结构不良的钢结构支架应进行维修、更换或加固。
2) 对日常巡查、重点检查中发现的局部锈蚀钢构件应进行及时养护或更换，并符合以下规定：
A. 对锈蚀程度轻或表面涂层出现起泡、脱落的构件，可在支架上就地作业处理，清除锈渣及失效保护涂层，并按原有涂装体系进行涂装，新旧涂层之间应有50～80mm过渡带，局部涂装的干膜厚度不小于原涂装的干膜厚度。
B. 进行钢构件局部涂装时，涂装材料应与原有涂装材料一致，更换新品种涂装材料时，新旧涂料的化学性质应相容。
C. 对钢支架中锈蚀程度严重的构件，经核算无法满足原有设计要求时，应进行构件的整体更换。
D. 对钢构件进行涂装时，钢构件的表面清理和涂装不得在雨天和相对湿度大于80%的天气进行，涂装施工温度不得低于10℃。
3) 对于出现整体严重锈蚀的钢结构支架，经核算无法满足原有设计要求时，应进行整体更换；更换时支架在水平方向上应适当挪位，避免在原位置上安装；支架的结构形式与原支架应一致，标高和相邻支架保持一致。对于在钢箱梁上更换支架的结构，应将焊缝周围20cm范围内的油漆铲掉，将焊缝及上述范围内的表面重新进行防锈保护涂装。
4) 对有裂纹的杆件应进行修补和加强，并对维修效果进行跟踪观察。对超过规定的杆件应及时校直，变形严重的应进行更换。
5) 高强螺栓、拉杆如出现松动，应及时紧固；如出现轻微锈蚀，应按本条2）点的要求进行防锈养护，如出现严重锈蚀、开裂或无法紧固等病害，应进行更换。
6) 钢构件连接焊缝如发生轻微锈蚀，应按本条2）点的要求进行防锈养护，焊缝锈蚀严重或出现开裂、脱焊，应除掉原有焊缝的锈渣和涂层，进行补焊，再应按本条2）点的要求进行防锈养护。
7) 用于固定外装饰板的附属支架和龙骨出现锈蚀应按前述钢结构支架的养护要求进行维修保养。
8) 附属支架和龙骨如有松动应及时进行固定；如预留固定孔出现严重扩孔导致外装饰板无法固定，应更换预留固定孔的构件。
9) 用于承托花盆的钢筋格栅如出现严重锈蚀应进行及时更换。
3. 附属外装饰板
1) 1220*2440*4mm，铝材标称厚度0.20mm，颜色为闪银色，与桥梁涂装色彩一致；材料技术指标应符合《中华人民共和国行业标准铝塑复合板》（GB/T17748-2008）的标准。
2) 外装饰板如出现松脱，应及时固定。
3) 残缺的外装饰板应及时更换。更换后，新、旧外装饰板应保持外观一致。
4) 清洗要求：每年至少三次，有大型活动或采购人其它需求的，需增加时无条件响应，增加对重要路段的附属外装饰板进行清洗。
4. 复合结构花盆
1) 复合结构花盆出现开裂、破损、较严重锈蚀，应进行更换。
2) 复合结构花盆固定孔洞出现扩孔和孔洞破损导致拉杆无法固定花盆时，应进行更换。
3) 更换花盆时，新花盆的重量不宜大于原有花盆的重量。

4) 更换花盆的质量标准应符合环保花盆技术要求（详见下表）。
环保花盆技术要求表

	序号
	指标项目
	技术指标
	检测评定标准

	一
	规格要求
	花盆1：975*370*450mm，有马鞍脚，单个重量12kg，花盆内设有种植槽和阻根槽；阻根槽不积水。
花盆2：600*300*310mm，单个重量3.5kg。
花盆3：1500*550*500mm，单个重量17kg。
花盆4：975*370*320mm，无马鞍脚，单个重量7.4-7.6kg，花盆内设有种植槽和阻根槽；阻根槽不积水。
	外观尺寸误差±20mm
重量差异±0.5kg

	二
	材料要求
	SMC模压聚合物复合材料。
	

	三
	受理性能
	抗压静力试验：花盆侧面上部≥5KN
花盆侧面下部大于等于24KN。
	关于调整《广州市城市桥梁绿化整饰工程施工质量验收技术规程（试行）》市政园林函[2006]2301（参照广州案例）

	四
	环保性能
	无对生态环境、人体、植物有危害物质，产品通过环保评价。
	《环保标志产品技术要求、建筑、装饰装修工程》（HJ440-2008）

	五
	抗老化性能
	300小时疝灯人工气候试验后，未出现粉化、裂纹，变色评级为4-5级。
	GB/T16422.2《塑料实验光源暴露试验方法第二部分：疝狐灯》

	六
	燃烧性能
	HB级。
	GB/T 2408-2008 塑料燃烧性能的测定，水平燃烧法

	七
	抗腐蚀性能
	在下列介质中浸泡24小时，重量变化范围为±5%，巴氏硬度变化范围为±5%（30%硫酸、5%硝酸、5%盐酸、10%氢氧化钠、10%氨水）。
	GB 3857—2005《玻璃纤维增强热固性塑料耐化学介质性能试验方法》


5) 连接固定采用“不锈钢植根螺栓+植根胶”方式。若有更优方式，在征得采购人批准同意后，可优化实施。
6) 花盆使用期超过8年的，视情况进行个别更换。
7) 对未到使用期限，花盆出现漏水现象，应进行必要的补漏措施。
5. 排水系统
（1） 排水管网出现堵塞，应结合重点抽查和全面检查及时进行清理疏通，如无法疏通，应对堵塞管道进行更换。
（2） 排水管与花盆排水孔接口及排水管网各节点接口如出现松脱、错位、漏水，应采用玻璃胶等适当材料对接口进行封闭，如无法封闭应进行更换。
（3） 排水管网如出现破损、脱落或管码残缺、脱落，应对残缺构件进行更换。
八、定期巡查、安全防护要求
（一）相关制度

1. 应建立定期巡查制度。项目负责人和技术负责人至少每周巡查一次；片区负责人至少每周巡查至少三次。

2. 应充分考虑施工安全操作和安全防护的需要，中标供应商应严格遵守国家安全生产相关规范和广州市安全文明施工相关规定，做足安全防护措施，确保养护作业及周围行人、行车安全，并在项目实施期间，安排专职安全员进行现场指导。

3. 应建立健全的安全生产规章制度和安全操作规程。

4. 应建立健全的桥梁绿化项目安全施工指引。

5. 应建立安全生产管理网络，落实安全生产责任制，完善安全管理体系。建立以项目负责人为组长，专职安全员、各专业工长为组员的安全文明施工架构，做到分工明确，责任到人。

6. 机械的使用应符合《建筑机械使用安全技术规程》的要求。

7. 在桥梁上作业应符合《建筑施工高处作业安全技术规范》的要求。

8. 按《建筑施工安全检查标准》的要求经常检查施工养护工作。

(二）相关安全培训

1. 根据本项目实施内容，结合各种天气情况，开展施工现场安全注意事项、高空作业技术措施、绿化器具安全操作规程、绿化养护作业安全操作规程、路面作业交通安全围蔽以及安全作业、安全用电、雨季防台风应急措施、夏季高温应急措施等安全教育培训。

2. 项目负责人应每月至少组织全体施工和养护人员开展安全教育一次。

3. 高空作业人员必须经过培训合格后持高空作业证上岗。

（三）现场安全管理及应急抢险
1. 在人行天桥、车行高架桥作业时，应遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》和《城市道路管理条例》，在作业区域必须设置反光警示牌及摆放警示栏或警示筒、配备防撞车等，作业人员必须披戴具有反光标志的背心。

2. 在台风及暴雨季节，应提前逐株检查植株、支架挡板等配套设施，凡有安全隐患的应提前重新绑扎固定。

3. 针对养护期间发生的某种原因、自然因素、人为活动或意外情况等其他突发事件制定切实可行的相关应急预案、应急演练方案。

4. 储备充足安全设施设备，安全生产防护用品。

九、车辆设备配备要求
供应商须单独承诺：本项目其他所需的绿化养护设备及其使用所需证照由中标供应商根据本项目养护需求自行配置。
车辆设备不少于以下数量：巡查车辆6台，货车（1.5T以上）10台，洒水车2台，高修车1台，吊机1台、喷药车1台、树枝粉碎机2台、设施清洗车1台、安全防撞专用车1台。设备须提供相关证明材料。其中车辆提供行驶证；其它设备提供设备购置的发票及实物照片。上述车辆及设备非自有的，须另外提供租赁合同（租赁期须满足养护期限）为准。
1. 作业车辆准时出车，准点作业。设施清洗车需定期对勒杜鹃的种植槽挡板进行清洗，另外对重要路段的附属外装饰板也要进行清洗。 
2. 车辆车容洁净，专用标志和警示灯清晰完整。 
3. 安全生产，文明作业。 
4. 作业车辆作业时不能超速作业。
十、养护人员（含管理人员）配备要求
1. 项目负责人(1名)：拟担任本项目总负责人应具备园林绿化或风景园林（施工）中级或以上技术职称。人员须提供近一年的社保证明，供应商保证在《合同》有效期内为工作人员依法缴纳社保。
2. 技术负责人（2名）：拟担任本项目技术负责人应具备园林绿化或风景园林中级或以上技术职称。人员须提供近一年的社保证明，供应商保证在《合同》有效期内为工作人员依法缴纳社保。
3. 片区负责人（5名）：中标供应商应根据项目情况，除项目负责人以外，对所负责的片区范围至少安排1名片区负责人，便于后期采购人在后期现场管理中，及时联系到该路段养护的负责人，及时处理及跟进采购人提出的相关问题，人员须提供近一年的社保证明，供应商保证在《合同》有效期内为工作人员依法缴纳社保。
4. 管理团队要求（不少于 10名）：在养护期内必须配有不少于 10名园林绿化相关专业中级或以上职称专业技术人员。人员须提供近一年的社保证明，供应商保证在《合同》有效期内为工作人员依法缴纳社保。
5. 专职安全员要求（3 名），在养护期内必须配备3名，专职安全员须具有安全生产考核合格证（C类）或提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图。人员须提供近一年的社保证明，供应商保证在《合同》有效期内为工作人员依法缴纳社保。
6. 保障人员（不少于2名）：鉴于该绿化养护项目工作量大、面广，为便于日常工作协调，中标供应商应派驻2名初级职称或以上的保障人员，严格按照项目要求进行项目后勤保障工作，包括但不仅限于：现场养护信息收集汇总、工作沟通协调等。

7. 特殊工种人员：在养护期内，配备焊接与热切割作业类别特种作业人员2名或以上；配备高处作业类别特种作业人员5名或以上。人员须提供近一年的社保证明及持有有效特殊作业操作证，供应商保证在《合同》有效期内为工作人员依法缴纳社保。

8. 现场养护人员（不包括项目负责人、技术负责人、片区负责人、管理团队、专职安全员）：配备养护人员数量不少于190人。 

注：工作时间内，中标供应商应按照养护工作需要安排足够的养护人员在养护现场工作。中标供应商可在不低于此标准的基础上作出其他承诺。
采购人按照中标供应商养护工作计划和最低养护人员数量等标准对中标供应商养护人员到位情况进行定期和不定期抽查。
中标供应商要确保一线养护人员的稳定，更换人员必须及时通知采购人，中标供应商不得以通过不正当手法频繁更换人员获取利益。如遇突发抢险情况或应急检查，中标供应商应服从采购人安排（包括人力、机械设备等的增加和调动）。
十一、其它要求
1. 服务期满中标供应商未能继续获采购人绿化养护服务时，中标供应商要积极配合与下一服务单位交接，不得以任何方式阻碍交接，影响采购人正常工作, 若在交接时因中标供应商不配采购人工作、阻碍交接导致采购人利益受损，由中标供应商向采购人赔偿一切经济损失。
2. 合同期间，三年养护期间，现养护范围内新增养护工作量5%以内（含5%）的由承包人义务进行管养，不再增加相关费用，并应保证在采购人要求的时间节点及时接收养护。同时中标供应商在养护期间，完成采购人安排的应急复绿、迁移或拆除等任务，因此，要求中标供应商应对养护现场进行充分的了解，对本项目养护的难度和复杂性有充分的认识，除因不可抗力造成的公共绿化景观及价值损失外，其他因养护不当引起的一切责任及费用概由中标供应商承担。
3. 中标供应商需配合采购人做好国家、省、市检查的迎检工作；如遇重大节日或重要活动，需加强养护及保洁工作，中标供应商因此需要加派人员等而支出的额外费用由中标供应商自行承担。
4. 日常养护中加强巡查，对出现苗木倒伏、设施损坏等情况要进行及时清理、修复；并积极主动配合采购人开展抢险工作，确保应急抢险工作的顺利。
5. 通讯要求：中标供应商的项目负责人及单位值班电话必须保持24小时畅通，以便随时联系。
6. 服务期间，采购人保留核查中标供应商投标文件及相关资料的权利，中标供应商应积极配合，如中标供应商有下列情形之一的，依照政府采购法相关规定解除合同：

（1）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（2）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（3）将政府采购合同转包；

（4）提供假冒伪劣产品；

（5）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（6）对所抽查的资料发现中标供应商有造假等行为；

（7）不服从采购人协调管理，月养护扣分在300分以上的，该月养护质量综合考核结果定为不合格。连续三个月考核结果均为不合格或一年内总的不合格次数累计在3次以上的。

十二、养护验收
1. 质量应符合采购文件及国家现行技术标准和技术规范要求。
2. 符合《人行天桥、立交桥绿化种植养护技术规范》（DB440100/T 112—2007）的要求。

3. 中标供应商须配合采购人（或由采购人委托的第三方验收单位）进行履约验收评估工作,包括检查养护计划执行情况、人行天桥绿化养护及配套设施完好情况、养护质量等。验收评估结果和日常巡查记录作为月度考评和支付养护费进度款的依据之一。
十三、履约考核约定
根据绿化主管部门行业管理要求，建立巡查周报制度。中标供应商对照《广州市林业和园林局人行天桥、车行高架桥绿化养护及配套设施维护项目管理检评表》每天巡查养护范围，认真填写养护工作日志，全面系统地反映日常养护管理工作内容和巡查情况，发现问题及时整改。在规定时间内不能完成整改的问题，要在《绿化管理单位养护工作周报表》（详见附件3）中注明并提出完成整改时间。采购人对养护管理情况将随机进行检查考核，考核结果与养护费支付挂钩。考核评分细则如下：

1. 检评主体为采购人，对绿化养护的质量实施检查评比和监督管理。

2. 检查时间：

(1) 日常巡查：

要求中标供应商配备专门巡查人员、专用设备及交通工具报采购人备案后，自行安排日常巡查，发现问题按规定办法处理。
由采购人作日常巡查、抽检，发现问题记录在案，发放整改通知书（附件5），并通知中标供应商限期解决，作为月度考核依据和支付养护费进度款的依据之一。
(2) 定期或不定期考核：

每月度由采购人组织中标供应商对所管绿化的养护质量进行全面量化评分考核，日期不固定。评分考核结果和日常巡查记录作为月度考核依据和支付养护费进度款的依据之一。
3. 扣分标准：

(1) 每扣一分减当月养护款500元。

(2) 具体扣分标准详见《广州市林业和园林局人行天桥、车行高架桥绿化养护及配套设施维护项目管理检评表》。

4. 考核约定：

(1) 扣除养护款。即按照《广州市林业和园林局人行天桥、车行高架桥绿化养护及配套设施维护项目管理检评表》，对中标供应商养护不到位的行为，采购人发出整改通知书（单），并对应《检评表》扣除当月的养护款。

（2）双倍扣除养护款。超过规定时间仍未整改的，予以双倍扣除相应分值的养护款，采购人再次发出整改通知书要求中标供应商限期整改，再次超期未整改的，再双倍扣除相应分值养护款，以此类推。养护范围内连续发生缺株、死株、倒伏等超过（含）50盆的，予以双倍扣除相应分值的养护款。

(3) 在重大迎检或者相关检查工作中，因养护情况不到位或中标供应商原因造成通报的，根据通报情况，所有对应情况扣除分值后，扣除相应分值的三倍养护款。

（4）桥梁绿化养护效果未达到“四季常绿，三季有花”，经检查，确属养护原因造成的，扣减该座桥梁当月绿化养护费用20%。

（5）因排水系统或复合结构花盆的残缺、开裂、锈蚀、漏水等未及时处理，造成地面湿滑引起交通严重堵塞或者有效投诉的，每次扣减养护费用5000元；造成重大影响的，视情节严重程度，每次扣减养护费用10000至150000元不等。

（6）由采购人组织的专项会议，项目经理不到位的，每人次扣减养护费用5000元；按通知要求，公司分管领导不到位的，每人次扣减养护费用10000元；现场养护管养不善造成绿化设施严重损坏和中标供应商不服从采购人协调管理的，每次扣减养护费用10000元--30000元。

（7）被新闻媒体曝光，或人大、政协及相关部门反映，或同一地点相同问题超过（含）3次的市民有效投诉，经核查属于中标供应商责任的，在依据当季度考核结果计量养护费用的基础上额外每次每处扣减养护费用30000元整，经主管部门督促但规定时间内不落实养护整改任务的，每次每处再扣减当季度养护进度款10000元整。

（8）采购人将定期或不定期对中标供应商的专用设备、交通工具和车辆及人员证件等进行抽查，在抽查过程中，发现设备或交通工具没有按照要求配齐或未达到养护工作要求或无证驾驶操作等情况的，在依据当月考核结果计量养护费用的基础上，额外每次或每辆扣减养护费用5000元整。

（9）月扣分在100分（含）以内的，该月综合考核结果定为优，月扣分在100至200分（含）之间的，该月综合考核结果定为良，月扣分在200至300分（含）之间的，该月综合考核结果定为合格，月养护扣分在300分以上的，该月养护质量综合考核结果定为不合格。

5. 奖励机制

中标供应商在合同执行年度连续 12 个月养护质量评定为优的，被评为年度优秀养护单位，予以通报表扬。

十四、付款方式
1．服务期3年内，原则上每月月底前拨付养护款项，并视市财政部门资金计划及主管部门资金到位情况安排具体费用。

每月养护费计量方式：当月核定管养长度*综合单价-当月扣减费用

2．采购人相关管理处室按照《广州市林业和园林局局管公共绿地养护管理措施》和《广州市林业和园林局人行天桥、车行高架桥绿化养护及配套设施维护项目管理检评表》对中标供应商养护工作进行月度考评，扣罚结果按月度汇总后进行支付养护费用。

3．该项目为城维项目，不另行办理结算。中标供应商完成工作量不得少于清单工作量。三年养护期间，现养护范围内新增养护工作量5%以内（含5%）的由中标供应商义务进行管养，不再增加相关费用；新增养护工作量超过5%的，在符合政府采购相关规定的前提下，按中标养护综合单价计算，双方协商解决；因特殊原因或其它不可抗力因素造成养护工作量核减的，则按核减后的实际养护长度进行计算。
十五、履约保证金
在合同签订后5个工作日内，中标供应商以银行履约保函（有效期须涵盖本项目服务期限）或支票、汇票等形式递交，保证金金额为一年度养护费用的5%。合同有效期届满后若中标供应商没有违约行为，在服务期验收合格及相关工作交接完成后15个工作日内，中标供应商提出申请，采购人经审核后退回；银行保函则在有效期满后自动失效。对于因中标供应商原因提前解除合同的、或造成采购人较大损失的，或在服务期发现原投标材料有虚假证明的，报经政府采购管理部门认定属实后，依法进行行政处罚。同时，出具银行保函的银行对该违约责任负有不享有检索抗辩权的连带责任。
附件1：
城维计划--人行天桥、车行高架桥绿化养护及配套设施维护管养范围
	序号
	所属

辖区
	所属道路
	桥梁名称
	功能类别
	绿化长度(延米)
	配套设施
结构状况
	水泥花槽长度（延米）
	钢结构设施长度（延米）
	绿化品种
	建设

时间

	　
	　
	　
	合计274座（人行天桥166座，车行高架桥（立交桥）86座，待接管桥梁22座）
	274
	228849.77
	　
	45615.06
	183234.71
	　
	　

	　
	　
	一
	人行天桥（166座）
	166
	51440.62
	　
	14317.95
	37122.67
	　
	　

	1
	白云区
	白云大道
	白云大道新体育馆人行天桥（云溪生态公园）
	人行
	480
	全桥水泥花槽
	480
	0
	大红簕杜鹃/柠檬黄簕杜鹃/紫花簕杜鹃
	　

	2
	白云区
	白云大道
	白云大道盈翠华庭人行天桥
	人行
	160
	主桥钢结构，
引桥水泥花槽
	80
	80
	紫花簕杜鹃/水红簕杜鹃
	2008年8月

	3
	白云区
	白云大道
	白云大道元下田牌坊人行天桥
	人行
	260
	全桥水泥花槽
	260
	0
	紫花簕杜鹃
	2008年11月

	4
	白云区
	大金钟路
	大金钟路人行天桥
	人行
	95
	全桥钢结构
	　
	95
	紫花簕杜鹃
	2009年1月

	5
	白云区
	广园路
	广园路大金钟路人行天桥
	人行
	620
	主桥钢结构，
引桥水泥花槽
	310
	310
	紫花簕杜鹃
	2006年10月

	6
	白云区
	广园路
	广园路广园客运站人行天桥
	人行
	621
	主桥钢结构，
引桥水泥花槽
	311
	310.5
	紫花簕杜鹃
	2006年10月

	7
	白云区
	广园路
	广园路交电新村人行天桥
	人行
	900
	主桥钢结构，
引桥水泥花槽
	450
	450
	紫花簕杜鹃
	2006年10月

	8
	白云区
	广园路
	广园路景泰新村人行天桥
	人行
	361.6
	全桥钢结构
	　
	362
	紫花簕杜鹃/水红簕杜鹃/天冬/红背桂
	2005年10月

	9
	白云区
	广园路
	广园路麓景路人行天桥
	人行
	707
	主桥钢结构，
引桥水泥花槽
	354
	353.5
	紫花簕杜鹃/灰莉
	2006年10月

	10
	白云区
	广园路
	广园路三元里人行天桥
	人行
	405
	主桥钢结构，
引桥水泥花槽
	203
	202.5
	紫花簕杜鹃
	2006年10月

	11
	白云区
	广园路
	机场路跨广元路非机动车天桥
	人行
	785
	全桥水泥花槽
	785
	0
	紫花簕杜鹃
	2009年11月

	12
	白云区
	广州大道
	广州大道北鸡颈坑人行天桥
	人行
	188.6
	全桥钢结构
	　
	189
	紫花簕杜鹃
	2005年10月

	13
	白云区
	广州大道
	广州大道北南方医院路段人行天桥
	人行
	224
	全桥钢结构
	　
	224
	紫花簕杜鹃
	2004年10月

	14
	白云区
	广州大道
	广州大道北五仙桥人行天桥
	人行
	202.5
	全桥钢结构
	　
	203
	紫花簕杜鹃
	2005年10月

	15
	白云区
	广州大道
	广州大道北蟹山村人行天桥
	人行
	188.6
	全桥钢结构
	　
	189
	紫花簕杜鹃
	2004年10月

	16
	白云区
	黄石路
	黄石东路-陈田牌坊人行天桥
	人行
	137.44
	主桥钢结构，
引桥水泥花槽
	69
	68.72
	银边紫花簕杜鹃
	2014年6月

	17
	白云区
	黄石路
	黄石东路-江景路口人行过街设施工程
	人行
	280
	全桥钢结构
	　
	280
	水红簕杜鹃
	2009年8月

	18
	白云区
	黄石路
	黄石路人行天桥
	人行
	344.4
	全桥钢结构
	　
	344
	紫花簕杜鹃
	2006年11月

	19
	白云区
	黄石路
	黄石西建材市场人行天桥（小坪人行天桥）
	人行
	213.04
	主桥钢结构，
引桥水泥花槽
	107
	106.52
	大叶紫花簕杜鹃
	2012年10月

	20
	白云区
	黄石路
	马务人行天桥
	人行
	144
	主桥钢结构，
引桥水泥花槽
	72
	72
	紫花簕杜鹃
	2009年8月

	21
	白云区
	机场路
	机场路1#天桥（远景路口人行天桥）
	人行
	205.6
	全桥钢结构
	　
	206
	紫花簕杜鹃/水红簕杜鹃
	2006年5月

	22
	白云区
	机场路
	机场路飞云西街人行天桥（岗贝路口天桥）
	人行
	237
	全桥钢结构
	　
	237
	紫花簕杜鹃
	2009年11月

	23
	白云区
	机场路
	机场路新市墟人行天桥
	人行
	326.5
	主桥钢结构，
引桥水泥花槽
	163
	163.25
	紫花簕杜鹃/红背桂
	2005年10月

	24
	白云区
	沙太路
	旧广从路沙太路人行天桥
	人行
	135.4
	主桥钢结构，
引桥水泥花槽
	68
	67.7
	水红簕杜鹃/紫花簕杜鹃
	2005年10月

	25
	白云区
	沙太路
	沙太路河水村人行天桥
	人行
	115.3
	全桥钢结构
	　
	115
	紫花簕杜鹃
	2008年5月

	26
	白云区
	石槎路
	石槎路-金碧新城人行天桥
	人行
	89
	全桥钢结构
	　
	89
	黄花簕杜鹃/红花簕杜鹃
	2017年11月

	27
	白云区
	西槎路
	鹅掌坦人行天桥
	人行
	260.4
	主桥钢结构，
引桥水泥花槽
	130
	130.2
	紫花簕杜鹃
	2006年10月

	28
	白云区
	西槎路
	田心花园人行天桥
	人行
	210
	全桥钢结构
	　
	210
	紫花簕杜鹃
	2010年10月

	29
	白云区
	增槎路
	富力半岛人行天桥
	人行
	252
	全桥钢结构
	　
	252
	紫花簕杜鹃
	2009年4月

	30
	白云区
	增槎路
	松南街口人行天桥
	人行
	237
	全桥钢结构
	　
	237
	紫花簕杜鹃
	2010年8月

	31
	白云区
	增槎路
	松溪北约人行天桥
	人行
	217
	全桥钢结构
	　
	217
	紫花簕杜鹃
	2010年8月

	32
	白云区
	增槎路
	增槎路水产市场人行天桥
	人行
	170
	全桥钢结构
	　
	170
	紫花簕杜鹃
	2008年10月

	33
	海珠区
	滨江西路
	滨江西路江边河堤绿化
	人行
	400
	全桥钢结构
	　
	400
	紫花簕杜鹃
	2010年9月

	34
	海珠区
	东晓路
	东晓路-海联路人行天桥
	人行
	41.12
	全桥钢结构
	　
	41
	紫花簕杜鹃
	2011年11月

	35
	海珠区
	东晓路
	东晓南路97中对出人行天桥
	人行
	198
	主桥钢结构，
引桥水泥花槽
	99
	99
	希美丽/紫花簕杜鹃
	2006年9月

	36
	海珠区
	工业大道
	工业大道宝业路人行天桥
	人行
	178
	主桥钢结构，
引桥水泥花槽
	89
	89
	紫花簕杜鹃
	2006年10月

	37
	海珠区
	工业大道
	工业大道保利花园人行天桥（石岗路口人行天桥）
	人行
	136
	主桥钢结构，
引桥水泥花槽
	68
	68
	紫花簕杜鹃/红花簕杜鹃
	2009年12月

	38
	海珠区
	工业大道
	工业大道江燕路人行天桥
	人行
	210
	主桥钢结构，
引桥水泥花槽
	105
	105
	紫花簕杜鹃/红花簕杜鹃
	2006年10月

	39
	海珠区
	工业大道
	工业大道南泰路人行天桥（珠江医院）
	人行
	260
	主桥钢结构，
引桥水泥花槽
	130
	130
	紫花簕杜鹃/红花簕杜鹃
	2006年10月

	40
	海珠区
	工业大道
	工业大道石岗路人行天桥
	人行
	256
	全桥钢结构
	　
	256
	紫花簕杜鹃
	2006年10月

	41
	海珠区
	工业大道
	人民桥人行道
	人行
	460
	全桥钢结构
	　
	460
	紫花簕杜鹃
	2010年8月

	42
	海珠区
	广州大道
	陈李济人行天桥
	人行
	201
	主桥钢结构，
引桥水泥花槽
	100.5
	100.5
	水红簕杜鹃
	2010年9月

	43
	海珠区
	广州大道
	广州大道广州大桥收费站人行天桥
	人行
	269
	全桥钢结构
	　
	269
	紫花簕杜鹃
	2008年9月

	44
	海珠区
	广州大道
	广州大道南-逸景路人行天桥（天雄布市）
	人行
	246
	全桥水泥花槽
	246
	0
	水红簕杜鹃
	2009年12月

	45
	海珠区
	广州大道
	广州大道-南洲北路人行天桥
	人行
	193
	主桥钢结构，
引桥水泥花槽
	96.5
	96.5
	水红簕杜鹃
	2009年12月

	46
	海珠区
	广州大道
	上涌南人行天桥
	人行
	200
	主桥钢结构，
引桥水泥花槽
	100
	100
	水红簕杜鹃
	2010年9月

	47
	海珠区
	海印桥
	海印桥收费站人行天桥
	人行
	503.4
	全桥钢结构
	　
	503
	紫花簕杜鹃
	2008年9月

	48
	海珠区
	江南大道
	江南大道北人行天桥
	人行
	72.3
	全桥钢结构
	　
	72
	紫花簕杜鹃
	2005年7月

	49
	海珠区
	江南大道
	江南大道海珠购物中心人行天桥
	人行
	164.3
	全桥钢结构
	　
	164
	紫花簕杜鹃
	2006年5月

	50
	海珠区
	江南大道
	江南大道万松园人行天桥
	人行
	124.9
	全桥钢结构
	　
	125
	紫花簕杜鹃
	2004年10月

	51
	海珠区
	江湾路
	江湾路中海名都人行天桥
	人行
	157.9
	全桥钢结构
	　
	158
	紫花/红花簕杜鹃
	2011年11月

	52
	海珠区
	科韵路
	科韵南路仑头收费站前人行天桥
	人行
	130
	全桥水泥花槽
	130
	0
	主桥紫花马樱丹/黄花蟛蜞菊/引桥野芋
	2006年10月

	53
	海珠区
	南洲路
	南洲路池滘村人行天桥
	人行
	147.26
	主桥钢结构，
引桥水泥花槽
	73.63
	73.63
	紫花簕杜鹃
	2008年11月

	54
	海珠区
	南洲路
	南洲路大干围路口人行桥
	人行
	209
	主桥钢结构，
引桥水泥花槽
	104.5
	104.5
	紫花簕杜鹃
	2009年12月

	55
	海珠区
	南洲路
	南洲路沥滘村人行天桥
	人行
	52.92
	主桥钢结构，
引桥水泥花槽
	26.46
	26.46
	紫花簕杜鹃
	2008年11月

	56
	海珠区
	南洲路
	南洲路罗马家园人行天桥
	人行
	146.38
	主桥钢结构，
引桥水泥花槽
	73.19
	73.19
	紫花簕杜鹃
	2009年10月

	57
	海珠区
	南洲路
	南洲路人行天桥（海珠客运站人行天桥）
	人行
	110
	全桥钢结构
	　
	110
	紫花簕杜鹃
	2009年1月

	58
	海珠区
	南洲路
	南洲路御景湾人行天桥
	人行
	173
	主桥钢结构，
引桥水泥花槽
	86.5
	86.5
	紫花簕杜鹃
	　

	59
	海珠区
	新港东路
	新港东路中洲中心人行天桥（主桥绿化，无引桥）
	人行
	122
	全桥钢结构
	　
	122
	紫花簕杜鹃
	2012年8月

	60
	海珠区
	新港路
	新港路食为天人行天桥
	人行
	120
	主桥钢结构，
引桥水泥花槽
	60
	60
	紫花簕杜鹃
	2009年3月

	61
	海珠区
	新港路
	新港西路怡乐路人行天桥
	人行
	110
	主桥钢结构，
引桥水泥花槽
	55
	55
	紫花簕杜鹃
	2009年3月

	62
	海珠区
	新港路
	新港中路-赤岗北人行过街设施工程
	人行
	157.8
	全桥钢结构
	　
	158
	紫花簕杜鹃
	2008年11月

	63
	海珠区
	新滘路
	新滘东路北山人行天桥
	人行
	300
	全桥水泥花槽
	300
	0
	紫花簕杜鹃
	2006年10月

	64
	海珠区
	新滘路
	新滘东路赤沙人行天桥
	人行
	290
	全桥水泥花槽
	290
	0
	紫花簕杜鹃
	2006年10月

	65
	海珠区
	新滘路
	新滘东路海关学院人行天桥
	人行
	230
	全桥水泥花槽
	230
	0
	紫花簕杜鹃/红花簕杜鹃
	2006年10月

	66
	海珠区
	新滘路
	新滘东路华南快线旁人行天桥
	人行
	235
	全桥水泥花槽
	235
	0
	紫花簕杜鹃/红花簕杜鹃
	2006年10月

	67
	海珠区
	新滘路
	新滘东路黄皮园人行天桥
	人行
	230
	全桥水泥花槽
	230
	0
	紫花簕杜鹃/红花簕杜鹃
	2006年10月

	68
	海珠区
	新滘路
	新滘东路江南大道人行天桥
	人行
	250
	全桥水泥花槽
	250
	0
	紫花簕杜鹃/红花簕杜鹃
	2006年10月

	69
	海珠区
	新滘路
	新滘东路离干所人行天桥
	人行
	300
	全桥水泥花槽
	300
	0
	紫花簕杜鹃
	2006年10月

	70
	海珠区
	新滘路
	新滘东路龙潭人行天桥
	人行
	270
	全桥水泥花槽
	270
	0
	紫花簕杜鹃/红花簕杜鹃
	2006年10月

	71
	海珠区
	新滘路
	新滘东路旅游学校人行天桥（2017年拆除重建）
	人行
	230
	全桥钢结构
	　
	230
	　
	2006年10月

	72
	海珠区
	新滘路
	新滘东路汽配城人行天桥（广州大道南）
	人行
	285
	全桥水泥花槽
	285
	0
	紫花簕杜鹃/红花簕杜鹃
	2006年10月

	73
	海珠区
	新滘路
	新滘东路上涌人行天桥
	人行
	285
	全桥水泥花槽
	285
	0
	紫花簕杜鹃/红花簕杜鹃
	2006年10月

	74
	海珠区
	新滘路
	新滘东路新光快线旁人行天桥
	人行
	249
	全桥水泥花槽
	249
	0
	紫花簕杜鹃/红花簕杜鹃
	2006年10月

	75
	海珠区
	仲恺路
	仲恺农学院人行天桥
	人行
	181
	全桥钢结构
	　
	181
	紫花簕杜鹃
	2009年11月

	76
	荔湾区
	东风路
	东风路荔湾路人行天桥
	人行
	394
	全桥钢结构
	　
	394
	紫花簕杜鹃/红背桂
	2010年8月

	77
	荔湾区
	东风路
	东风路人民路口（湖天宾馆）天桥
	人行
	338
	全桥钢结构
	　
	338
	主桥黄花簕杜鹃/引桥紫花簕杜鹃
	2010年8月

	78
	荔湾区
	花地大道
	花地大道客运站人行天桥
（芳村客运站人行天桥）
	人行
	729
	全桥钢结构
	　
	729
	紫花簕杜鹃
	2010年8月

	79
	荔湾区
	环市路
	环市路水厂人行天桥
	人行
	450
	全桥钢结构
	　
	450
	紫花簕杜鹃
	2009年11月

	80
	荔湾区
	黄沙大道
	黄沙大道口腔医院人行天桥
	人行
	272
	全桥钢结构
	　
	272
	紫花簕杜鹃/灰莉
	2010年8月

	81
	荔湾区
	黄沙大道
	黄沙大道如意坊人行天桥
	人行
	312
	全桥钢结构
	　
	312
	紫花簕杜鹃/灰莉
	2010年8月

	82
	荔湾区
	黄沙大道
	中山八路青年绿岛交通整治工程
	人行
	1158
	全桥钢结构
	　
	1158
	紫花簕杜鹃
	2010年8月

	83
	荔湾区
	六二三路
	六二三路药材批发市场东侧天桥
	人行
	312
	全桥钢结构
	　
	312
	紫花簕杜鹃
	2010年8月

	84
	荔湾区
	六二三路
	六二三路药材批发市场西侧天桥
	人行
	329
	全桥钢结构
	　
	329
	紫花簕杜鹃
	2010年8月

	85
	荔湾区
	人民路
	沿江西上人民路高架匝道（德兴路上人民高架引桥）
	人行
	382
	全桥钢结构
	　
	382
	紫花簕杜鹃
	2010年8月

	86
	天河区
	大观南路
	中海康城人行天桥
	人行
	160
	主桥钢结构，
引桥水泥花槽
	80
	80
	紫花簕杜鹃
	2010年9月

	87
	天河区
	东莞庄路
	华南理工大学北门东莞庄路人行天桥
	人行
	79
	全桥钢结构
	　
	79
	黄花簕杜鹃/红花簕杜鹃
	2017年11月

	88
	天河区
	广汕路
	广汕公路武警学校人行天桥
	人行
	252.4
	全桥钢结构
	　
	252
	紫花簕杜鹃
	2006年9月

	89
	天河区
	广汕路
	广汕路高科技工业园人行天桥
	人行
	225
	主桥钢结构，
引桥水泥花槽
	113
	112.5
	紫花簕杜鹃/水红簕杜鹃
	2006年9月

	90
	天河区
	广汕路
	广汕路高塘石小学人行天桥
	人行
	183
	主桥钢结构，
引桥水泥花槽
	92
	91.5
	紫花簕杜鹃/水红簕杜鹃
	2006年9月

	91
	天河区
	广汕路
	广汕路林业学校人行天桥
	人行
	174
	主桥钢结构，
引桥水泥花槽
	87
	87
	紫花簕杜鹃/水红簕杜鹃
	2006年9月

	92
	天河区
	广汕路
	广汕路热带植物研究所人行天桥
	人行
	185
	主桥钢结构，
引桥水泥花槽
	93
	92.5
	紫花簕杜鹃/水红簕杜鹃
	2006年9月

	93
	天河区
	广汕路
	广汕路天河牲畜市场人行天桥
	人行
	190
	主桥钢结构，
引桥水泥花槽
	95
	95
	紫花簕杜鹃/水红簕杜鹃
	2006年9月

	94
	天河区
	广园快速路
	车陂立交东侧人行天桥
	人行
	360
	全桥钢结构
	　
	360
	金心双色簕杜鹃/紫花簕杜鹃
	2010年8月

	95
	天河区
	广园快速路
	广园东路-中科院地化所人行天桥（汇景天桥）
	人行
	216.42
	主桥钢结构，
引桥水泥花槽
	108
	108.21
	紫花簕杜鹃/白云簕杜鹃
	2012年7月

	96
	天河区
	广园快速路
	广园快速K18+300人行天桥
	人行
	697
	全桥钢结构
	　
	697
	樱花簕杜鹃/紫花簕杜鹃
	2010年8月

	97
	天河区
	广园快速路
	广园快速华南立交人行天桥
	人行
	382.2
	全桥钢结构
	　
	382
	紫花簕杜鹃
	2010年8月

	98
	天河区
	广园快速路
	广园快速路K3+350人行天桥（农科院牌坊西侧）
	人行
	321
	全桥钢结构
	　
	321
	紫花簕杜鹃
	2010年8月

	99
	天河区
	广园快速路
	广园快速路K7+700人行天桥（黄村体育场对面）
	人行
	365
	全桥钢结构
	　
	365
	紫花簕杜鹃
	2010年8月

	100
	天河区
	广园快速路
	广园路农干院人行天桥花槽两侧
	人行
	1041.4
	全桥水泥花槽
	1041
	0
	紫花簕杜鹃
	2008年8月

	101
	天河区
	广园快速路
	邻华南师范大学开放学院人行天桥
	人行
	290
	全桥钢结构
	　
	290
	紫花簕杜鹃
	2010年8月

	102
	天河区
	广园快速路
	省军区林和干休所人行天桥(火车东站人行天桥）
	人行
	175
	主桥钢结构，
引桥水泥花槽
	88
	87.5
	紫花簕杜鹃
	2010年10月

	103
	天河区
	广园快速路
	省农科研究所内跨铁路人行天桥
	人行
	226.6
	全桥钢结构
	　
	227
	紫花簕杜鹃
	2005年11月

	104
	天河区
	广园快速路
	瘦狗南路跨铁路人行天桥
	人行
	283.3
	全桥钢结构
	　
	283
	紫花簕杜鹃
	2006年3月

	105
	天河区
	广园快速路
	五山人行天桥
	人行
	300
	全桥钢结构
	　
	300
	紫花簕杜鹃
	2010年8月

	106
	天河区
	广园快速路
	科韵北路广园路人行天桥
	人行
	650
	全桥钢结构
	　
	650
	　
	　

	107
	天河区
	广州大道
	广州大道-广园东路人行天桥
	人行
	957.2
	全桥水泥花槽，内置花盆
	957
	0
	紫花簕杜鹃/红背桂
	2006年11月

	108
	天河区
	广州大道
	广州大道-天河北交叉口天桥（冰花酒店）
	人行
	340.4
	主桥钢结构，
引桥水泥花槽
	170
	170.2
	引桥紫花簕杜鹃
	2004年11月

	109
	天河区
	黄埔大道
	华侨医院人行天桥
	人行
	713
	全桥钢结构
	　
	713
	紫花簕杜鹃
	2010年10月

	110
	天河区
	黄埔大道
	黄埔大道员村二横路人行天桥
	人行
	200
	主桥钢结构，
引桥水泥花槽
	100
	100
	紫花簕杜鹃
	2007年1月

	111
	天河区
	黄埔大道
	黄埔大道员村三横路人行天桥
	人行
	200
	主桥钢结构，
引桥水泥花槽
	100
	100
	紫花簕杜鹃
	2007年1月

	112
	天河区
	黄埔大道
	黄埔大道员村四横路人行天桥
	人行
	200
	全桥钢结构
	　
	200
	紫花簕杜鹃
	2007年9月

	113
	天河区
	科韵路
	岑村红花岗人行天桥                                           
	人行
	110
	全桥水泥花槽
	110
	0
	水红簕杜鹃/紫花簕杜鹃
	2006年3月

	114
	天河区
	科韵路
	岑村小学人行天桥                                               
	人行
	160
	全桥水泥花槽
	160
	0
	水红簕杜鹃/紫花簕杜鹃
	2006年3月

	115
	天河区
	科韵路
	科韵北路汇景南路人行天桥
	人行
	200
	全桥水泥花槽
	200
	0
	紫花簕杜鹃
	2006年10月


	116
	天河区
	科韵路
	科韵北路梅园新村人行天桥（武警幼儿园）
	人行
	260
	主桥钢结构，
引桥水泥花槽
	130
	130
	紫花簕杜鹃
	2006年10月

	117
	天河区
	科韵路
	科韵路中山立交段人行天桥
	人行
	150
	全桥钢结构
	　
	150
	紫花簕杜鹃
	2006年10月

	118
	天河区
	燕岭路
	广汕路银河公墓人行天桥
	人行
	300
	全桥钢结构
	　
	300
	紫花簕杜鹃
	2008年3月

	119
	天河区
	燕岭路
	燕岭路人行天桥
	人行
	127
	全桥钢结构
	　
	127
	紫花簕杜鹃
	2010年8月

	120
	天河区
	中山大道
	石牌岗顶人行天桥(暨大北门人行天桥)
	人行
	271.6
	全桥钢结构
	　
	272
	紫花簕杜鹃
	2005年7月

	121
	天河区
	中山大道
	石牌五山路岗顶天桥
	人行
	802.7
	全桥钢结构
	　
	803
	紫花簕杜鹃/灰莉
	2005年7月

	122
	天河区
	中山大道
	中山大道西华景新城路段人行天桥
	人行
	202.8
	主桥钢结构，
引桥水泥花槽
	202.8
	0
	水红簕杜鹃
	2004年1月

	123
	越秀区
	东风路
	东风东陵园西西侧人行天桥
	人行
	54
	全桥钢结构
	　
	54
	金心双色簕杜鹃
	2017年11月

	124
	越秀区
	东风路
	东风路德政北路人行天桥
	人行
	245
	全桥钢结构
	　
	245
	紫花簕杜鹃
	2007年5月

	125
	越秀区
	东风路
	东风路东濠涌人行天桥
	人行
	70
	全桥钢结构
	　
	70
	紫花簕杜鹃
	2005年11月

	126
	越秀区
	东风路
	东风路福今东人行天桥
	人行
	81
	全桥钢结构
	　
	81
	金心双色簕杜鹃
	2017年9月

	127
	越秀区
	东风路
	东风路解放北路西侧人行天桥
	人行
	258.8
	全桥钢结构
	　
	259
	主桥紫花簕杜鹃/引桥水红簕杜鹃
	2004年12月

	128
	越秀区
	东风路
	东风路锦城花园人行天桥
	人行
	274.6
	主桥钢结构，
引桥水泥花槽
	137.3
	137.3
	水红簕杜鹃
	2007年9月

	129
	越秀区
	东风路
	东风路梅东路人行天桥
	人行
	218.8
	全桥钢结构
	　
	219
	主桥水红簕杜鹃/引桥紫花簕杜鹃/红背桂
	2004年12月

	130
	越秀区
	东风路
	东风路盘福路人行天桥
	人行
	127.9
	全桥钢结构
	　
	128
	主桥水红簕杜鹃/引桥紫花簕杜鹃/灰莉
	2004年12月

	131
	越秀区
	东风路
	东风路人民北路东侧天桥（卫校天桥）
	人行
	393.6
	全桥钢结构
	　
	394
	主桥水红簕杜鹃/引桥紫花簕杜鹃
	2004年12月

	132
	越秀区
	东风路
	东风路先烈路人行天桥
	人行
	259.2
	全桥钢结构
	　
	259
	紫花簕杜鹃
	2005年4月

	133
	越秀区
	东风路
	东风路小北路东侧人行天桥
	人行
	153.6
	全桥钢结构
	　
	154
	紫花簕杜鹃
	2004年12月

	134
	越秀区
	东风路
	东风路小北路西侧人行天桥
	人行
	153.6
	全桥钢结构
	　
	154
	紫花簕杜鹃
	2004年12月

	135
	越秀区
	东风路
	东风路正南路人行天桥
	人行
	278.4
	全桥钢结构
	　
	278
	紫花簕杜鹃
	2004年12月

	136
	越秀区
	东风路
	东风路执信南人行天桥
	人行
	453.8
	全桥钢结构
	　
	454
	主桥水红簕杜鹃/引桥紫花簕杜鹃
	2004年12月

	137
	越秀区
	东风路
	东濠涌跨中山路人行天桥
	人行
	34.1
	全桥钢结构
	　
	34
	紫花簕杜鹃
	2005年11月

	138
	越秀区
	广园路
	广园路金贵村人行天桥
	人行
	445
	主桥钢结构，
引桥水泥花槽
	222.5
	222.5
	紫花簕杜鹃
	2006年10月

	139
	越秀区
	广园路
	广园路美博城人行天桥
	人行
	226
	主桥钢结构，
引桥水泥花槽
	113
	113
	紫花簕杜鹃
	2006年10月

	140
	越秀区
	广园路
	广园路瑶台人行天桥
	人行
	495
	全桥水泥花槽
	495
	0
	紫花簕杜鹃
	2006年10月

	141
	越秀区
	广园路
	广园路云台花园人行天桥
	人行
	587
	主桥钢结构，
引桥水泥花槽
	293.5
	293.5
	水红簕杜鹃/樱花簕杜鹃/紫花簕杜鹃
	2006年10月

	142
	越秀区
	广州大道
	广州大道-花城大道交叉口人行天桥
（五羊新城人行天桥）                      
	人行
	636
	主桥钢结构，
引桥水泥花槽
	318
	318
	紫花簕杜鹃
	2004年11月

	143
	越秀区
	广州大道
	广州大道中-金穗路人行天桥
	人行
	407.34
	主桥钢结构，
引桥水泥花槽
	203.67
	203.67
	黄花簕杜鹃/水红簕杜鹃
	2013年8月

	144
	越秀区
	环市路
	环市路东环路人行天桥（广东地质山水酒店门口天桥）
	人行
	321.3
	全桥钢结构
	　
	321
	水红簕杜鹃
	2004年12月

	145
	越秀区
	环市路
	环市路广东工业大学人行天桥
（广东工业大学艺术设计学院门口天桥）
	人行
	137.5
	全桥钢结构
	　
	138
	主桥大红簕杜鹃+白花簕杜鹃/引桥紫花簕杜鹃
	2004年12月

	146
	越秀区
	环市路
	环市路华侨新村人行天桥
	人行
	92.2
	全桥钢结构
	　
	92
	紫花簕杜鹃
	2004年12月

	147
	越秀区
	环市路
	环市路建设大马路人行天桥
	人行
	175.6
	全桥钢结构
	　
	176
	紫花簕杜鹃
	2004年10月

	148
	越秀区
	环市路
	环市路建设六马路人行天桥
	人行
	221.1
	全桥钢结构
	　
	221
	主桥大红簕杜鹃+黄花簕杜鹃/引桥紫花簕杜鹃
	2004年10月

	149
	越秀区
	环市路
	环市路水荫路人行天桥（恒鑫大厦天桥）
	人行
	345.1
	全桥钢结构
	　
	345
	主桥水红簕杜鹃/引桥紫花簕杜鹃
	2004年12月

	150
	越秀区
	环市路
	环市路小北路口人行天桥（小北地铁站天桥）
	人行
	109.8
	全桥钢结构
	　
	110
	紫花簕杜鹃/红背桂
	2004年12月

	151
	越秀区
	环市路
	省汽车站人行天桥
	人行
	350
	全桥钢结构
	　
	350
	紫花簕杜鹃
	2009年11月

	152
	越秀区
	环市路
	小北路环市路人行天桥（小北地铁站天桥）
	人行
	498
	全桥钢结构
	　
	498
	紫花簕杜鹃/灰莉
	2010年8月

	153
	越秀区
	机场路
	中医学院门前人行天桥
	人行
	168
	全桥钢结构
	　
	168
	水红簕杜鹃
	2005年7月

	154
	越秀区
	解放路
	解放路桂花岗人行天桥
	人行
	468
	全桥钢结构
	　
	468
	紫花簕杜鹃
	2009年11月

	155
	越秀区
	解放路
	解放路惠福路人行天桥
	人行
	632.2
	全桥钢结构
	　
	632
	紫花簕杜鹃
	2006年6月

	156
	越秀区
	解放路
	解放路迎宾馆人行天桥
	人行
	107.5
	全桥钢结构
	　
	108
	主桥水红簕杜鹃/紫花簕杜鹃/引桥紫花簕杜鹃
	2005年1月

	157
	越秀区
	解放路
	解放南路大新路人行天桥
	人行
	332.7
	全桥钢结构
	　
	333
	紫花簕杜鹃
	2005年7月

	158
	越秀区
	人民路
	人民北路环市路人行天桥
	人行
	100
	全桥水泥花槽
	100
	0
	红花簕杜鹃
	2004年12月

	159
	越秀区
	人民路
	人民北路交易会西门人行天桥
	人行
	174.3
	全桥钢结构
	　
	174
	水红簕杜鹃
	2005年2月

	160
	越秀区
	寺右新马路
	寺右新马路军区礼堂人行天桥
	人行
	204
	主桥钢结构，
引桥水泥花槽，内置花盆
	102
	102
	紫花簕杜鹃
	2009年1月

	161
	越秀区
	寺右新马路
	寺右新马路人行天桥
	人行
	233.8
	全桥钢结构
	　
	234
	紫花簕杜鹃
	2006年5月

	162
	越秀区
	下塘西路
	下塘西路-金麓山庄人行天桥
	人行
	83.3
	全桥钢结构
	　
	83
	紫花簕杜鹃
	2011年11月

	163
	越秀区
	先烈路
	先烈路华泰宾馆人行天桥
	人行
	324.4
	全桥钢结构
	　
	324
	水红簕杜鹃
	2008年1月

	164
	越秀区
	沿江东路
	珠岛宾馆周边河堤绿化
	人行
	4195.4
	全桥钢结构
	　
	4195
	紫花簕杜鹃
	2010年9月

	165
	越秀区
	中山一路
	中山一路农林东人行天桥
	人行
	342
	全桥钢结构
	　
	342
	紫花簕杜鹃
	2010年8月

	166
	越秀区
	中山一路
	中山一路省人大人行天桥
	人行
	488
	全桥钢结构
	　
	488
	紫花簕杜鹃
	2010年8月

	　
	　
	二
	车行高架桥（立交桥）（86座）
	86
	162968.95
	　
	27401
	135568
	　
	　

	1
	白云区
	白云大道
	白云堡立交
	车行
	704
	全桥钢结构
	　
	704
	紫花簕杜鹃
	2010年10月

	2
	白云区
	白云大道
	白云大道-大金钟路立交（盈翠华庭立交）
	车行
	1331
	全桥钢结构
	　
	1331
	紫花簕杜鹃
	2006年2月

	3
	白云区
	白云大道
	白云大道鸣泉居跨线桥
	车行
	120.4
	全桥钢结构
	　
	120
	紫花簕杜鹃
	2008年11月

	4
	白云区
	白云大道
	白云大道鸣泉居旁人行道挡土墙
	车行
	447.8
	全桥钢结构
	　
	448
	紫花簕杜鹃
	2008年11月

	5
	白云区
	白云大道
	白云大道同泰路立交
	车行
	1630.2
	全桥钢结构
	　
	1630
	紫花簕杜鹃
	2008年11月

	6
	白云区
	白云大道
	白云大道新体育馆南、北面隧道
	车行
	1288.1
	全桥钢结构
	　
	1288
	紫花簕杜鹃
	2008年11月

	7
	白云区
	德康路
	棠溪立交
	车行
	1558.5
	全桥钢结构
	　
	1559
	紫花簕杜鹃
	2009年11月

	8
	白云区
	广园路
	广园路大金钟立交（广园路直行跨线桥）
	车行
	800
	全桥钢结构
	　
	800
	紫花簕杜鹃
	2009年6月

	9
	白云区
	广园路
	广园西路-机场路立交
	车行
	3503.5
	全桥钢结构
	　
	3504
	紫花簕杜鹃
	2006年9月

	10
	白云区
	广园路
	广园中路-大金钟路立交桥
	车行
	1155
	全桥钢结构
	　
	1155
	紫花簕杜鹃
	2006年2月

	11
	白云区
	广州大道
	广州大道北-沙太路立交
	车行
	6100
	全桥钢结构
	　
	6100
	紫花簕杜鹃
	2008年4月

	12
	白云区
	黄石路
	白云大道黄石东路二座高架桥（广外立交）
	车行
	1958
	全桥钢结构
	　
	1958
	紫花簕杜鹃
	2008年11月

	13
	白云区
	黄石路
	黄石路立交
	车行
	2700
	全桥钢结构
	　
	2700
	紫花簕杜鹃
	2010年8月

	14
	白云区
	黄石路
	小坪立交
	车行
	1811
	全桥钢结构
	　
	1811
	紫花簕杜鹃
	2008年5月

	15
	白云区
	机场路
	机场路候机楼立交
	车行
	1060.4
	全桥钢结构
	　
	1060
	紫花簕杜鹃
	2009年11月

	16
	白云区
	机场路
	机场路新市跨线桥
	车行
	895.4
	全桥钢结构
	　
	895
	紫花簕杜鹃
	2009年11月

	17
	白云区
	机场路
	云城西路跨机场路高架
	车行
	413.74
	全桥钢结构
	　
	414
	紫花簕杜鹃
	2007年4月

	18
	白云区
	尖彭路
	广州市疾病预防控制中心周边道路工程
	车行
	2200
	全桥水泥花槽
	2200
	0
	水红簕杜鹃
	2009年3月

	19
	白云区
	增槎路
	广清立交及増槎路调头车道跨线桥
	车行
	830
	全桥钢结构
	　
	830
	紫花簕杜鹃
	2010年8月

	20
	白云区
	增槎路
	増埗桥
	车行
	1342
	全桥钢结构
	　
	1342
	紫花簕杜鹃
	2010年8月

	21
	海珠区
	东晓路
	东晓立交
	车行
	2814
	全桥钢结构
	　
	2814
	紫花簕杜鹃
	2010年8月

	22
	海珠区
	工业大道
	昌岗路-工业大道立交
	车行
	4625.5
	全桥钢结构
	　
	4626
	紫花簕杜鹃
	2006年5月

	23
	海珠区
	广州大道
	客村立交
	车行
	3075.4
	全桥钢结构
	　
	3075
	紫花簕杜鹃
	2006年3月

	24
	海珠区
	海印桥
	海印桥南引桥
	车行
	1144
	全桥钢结构
	　
	1144
	紫花簕杜鹃
	2008年7月

	25
	海珠区
	鹤洞大桥
	鹤洞桥北侧立交及引桥
	车行
	3700
	全桥钢结构
	　
	3700
	紫花簕杜鹃
	2010年8月

	26
	海珠区
	科韵路
	新港东立交桥（琶洲立交）
	车行
	5968
	全桥水泥花槽
	5968
	0
	紫花簕杜鹃
	2006年10月

	27
	海珠区
	新滘路
	新滘东路海军基地高架桥
	车行
	912
	全桥水泥花槽
	912
	0
	紫花簕杜鹃
	2008年7月

	28
	海珠区
	新滘路
	新滘东路--仑头立交（K线桥）
	车行
	1160
	全桥水泥花槽
	1160
	0
	紫花簕杜鹃
	2006年10月

	29
	海珠区
	新滘路
	新滘西东晓南路立交桥
	车行
	7663.61
	全桥水泥花槽
	7663.61
	0
	紫花簕杜鹃/红花簕杜鹃
	2006年9月

	30
	海珠区
	仲恺路
	海印南匝道（仲恺路立交）
	车行
	614
	全桥钢结构
	　
	614
	紫花簕杜鹃
	2006年5月

	31
	荔湾区
	东风路
	东风路德坭立交
	车行
	2464
	全桥钢结构
	　
	2464
	紫花簕杜鹃
	2008年4月

	32
	荔湾区
	芳村大道
	花蕾路立交
	车行
	1400
	全桥钢结构
	　
	1400
	紫花簕杜鹃
	2008年8月

	33
	荔湾区
	鹤洞大桥
	鹤洞大桥西侧引桥
	车行
	376
	全桥钢结构
	　
	376
	紫花簕杜鹃
	2010年8月

	34
	荔湾区
	鹤洞大桥
	鹤洞立交
	车行
	4977
	全桥钢结构
	　
	4977
	紫花簕杜鹃
	2010年8月

	35
	荔湾区
	花地大道
	广中立交
	车行
	3651
	全桥钢结构
	　
	3651
	紫花簕杜鹃
	2010年8月

	36
	荔湾区
	花地大道
	花地大道龙溪大道立交桥
	车行
	2590
	全桥钢结构
	　
	2590
	紫花簕杜鹃
	2010年8月

	37
	荔湾区
	人民路
	人民桥引桥（人民高架上下东风路匝道）
	车行
	800
	全桥钢结构
	　
	800
	紫花簕杜鹃
	2010年8月

	38
	天河区
	广园快速路
	奥体立交
	车行
	1100
	全桥钢结构
	　
	1100
	紫花簕杜鹃
	2008年5月

	39
	天河区
	广园快速路
	车陂立交（含往大观路跨线桥）
	车行
	4947
	全桥钢结构
	　
	4947
	紫花簕杜鹃
	2010年8月

	40
	天河区
	广园快速路
	广氮立交
	车行
	1978
	全桥钢结构
	　
	1978
	紫花簕杜鹃
	2010年8月

	41
	天河区
	广园快速路
	广园东路-五山路立交
	车行
	1230
	全桥钢结构
	　
	1230
	紫花簕杜鹃
	2008年4月

	42
	天河区
	广园快速路
	黄村立交
	车行
	3947
	全桥钢结构
	　
	3947
	紫花簕杜鹃
	2010年8月

	43
	天河区
	广园快速路
	汇景立交
	车行
	2286
	全桥钢结构
	　
	2286
	紫花簕杜鹃
	2010年8月

	44
	天河区
	广园快速路
	科韵路跨广园快速立交
	车行
	2400
	全桥钢结构
	　
	2400
	紫花簕杜鹃
	2010年8月

	45
	天河区
	广园快速路
	天寿路接广园快速立交
	车行
	1100
	全桥钢结构
	　
	1100
	紫花簕杜鹃
	2010年8月

	46
	天河区
	广园快速路
	援外仓立交
	车行
	2851
	全桥钢结构
	　
	2851
	紫花簕杜鹃
	2010年8月

	47
	天河区
	广园快速路
	珠吉立交
	车行
	4566
	全桥钢结构
	　
	4566
	紫花簕杜鹃
	2010年8月

	48
	天河区
	广州大道
	广州大道系统改造-禺东西立交改造工程
	车行
	950
	全桥钢结构
	　
	950
	紫花簕杜鹃
	2008年4月

	49
	天河区
	广州大道
	广州大道中山一立交南北匝道
	车行
	947
	全桥钢结构
	　
	947
	紫花簕杜鹃/水红簕杜鹃
	2006年5月

	50
	天河区
	黄埔大道
	黄埔大道立交（马场立交）
	车行
	5440.6
	全桥钢结构
	　
	5441
	紫花簕杜鹃
	2009年11月

	51
	天河区
	黄埔大道
	黄埔大道员村立交
	车行
	956
	全桥钢结构
	　
	956
	紫花簕杜鹃
	2006年5月

	52
	天河区
	科韵路
	科韵北路北环高速立交
	车行
	1980
	全桥水泥花槽
	1980
	0
	水红簕杜鹃/紫花簕杜鹃
	2006年3月

	53
	天河区
	科韵路
	科韵路北延长线
	车行
	800
	全桥水泥花槽
	800
	0
	紫花簕杜鹃
	2009年5月

	54
	天河区
	科韵路
	科韵路黄埔立交桥
	车行
	558
	全桥水泥花槽
	558
	0
	紫花簕杜鹃
	2006年10月

	55
	天河区
	燕岭路
	燕岭路掉头车道高架
	车行
	1415
	全桥钢结构
	　
	1415
	紫花簕杜鹃
	2010年8月

	56
	天河区
	中山大道
	中山大道-石牌东路立交
	车行
	816
	全桥钢结构
	　
	816
	紫花簕杜鹃
	2006年3月

	57
	天河区
	中山大道
	中山大道-员村铁路立交
	车行
	1091.2
	全桥钢结构
	　
	1091
	紫花簕杜鹃/灰莉
	2006年2月

	58
	越秀区
	东风路
	东风路跨东濠涌高架桥（二层）（北往南）法政路上桥
	车行
	128.7
	全桥钢结构
	　
	129
	紫花簕杜鹃
	2005年11月

	59
	越秀区
	东风路
	东风路农林下路高架桥
	车行
	917.4
	全桥钢结构
	　
	917
	紫花簕杜鹃
	2005年9月

	60
	越秀区
	东风路
	东风路盘福路高架桥
	车行
	882.2
	全桥钢结构
	　
	882
	水红簕杜鹃
	2005年9月

	61
	越秀区
	东风路
	东风路--人民路高架桥
	车行
	1244
	全桥钢结构
	　
	1244
	玫瑰红簕杜鹃
	2017年10月

	62
	越秀区
	东风路
	东风路先烈路高架桥
	车行
	1544.4
	全桥钢结构
	　
	1544
	紫花簕杜鹃
	2005年12月

	63
	越秀区
	东风路
	东风路小北路高架桥
	车行
	763.4
	全桥钢结构
	　
	763
	紫花簕杜鹃
	2005年10月

	64
	越秀区
	东风路
	东濠涌东风路匝道（东行）
	车行
	330
	全桥钢结构
	　
	330
	紫花簕杜鹃
	2010年8月

	65
	越秀区
	东风路
	东濠涌高架跨东风路两侧下桥匝道（北往南）
	车行
	742
	全桥钢结构
	　
	742
	紫花簕杜鹃
	2008年9月

	66
	越秀区
	东风路
	东濠涌高架上东风东路匝道（南往北）
	车行
	830
	全桥钢结构
	　
	830
	紫花簕杜鹃
	2009年11月

	67
	越秀区
	东风路
	东濠涌高架下东风西路匝道（西行）
	车行
	312
	全桥钢结构
	　
	312
	紫花簕杜鹃
	2009年11月

	68
	越秀区
	东风路
	东濠涌跨东风路高架（三层）（南往北）
	车行
	495
	全桥钢结构
	　
	495
	紫花簕杜鹃
	2007年8月

	69
	越秀区
	东风路
	解放路东风路高架桥
	车行
	1718.2
	全桥钢结构
	　
	1718
	紫花簕杜鹃
	2005年11月

	70
	越秀区
	广园路
	广园路三元里立交
	车行
	3898.4
	全桥钢结构
	　
	3898
	紫花簕杜鹃
	2009年11月

	71
	越秀区
	广园路
	下塘西路-广园中路立交
	车行
	1375
	全桥钢结构
	　
	1375
	紫花簕杜鹃
	2006年1月

	72
	越秀区
	广州大道
	广州大道天河立交
	车行
	850
	全桥钢结构
	　
	850
	水红簕杜鹃/灰莉
	　

	73
	越秀区
	广州大道
	广州大道中山一立交
	车行
	1100
	全桥钢结构
	　
	1100
	水红簕杜鹃/灰莉
	　

	74
	越秀区
	海印桥
	海印桥北引桥
	车行
	1397
	全桥钢结构
	　
	1397
	紫花簕杜鹃
	2008年5月

	75
	越秀区
	环市路
	环市路花果山立交
	车行
	1285.4
	全桥钢结构
	　
	1285
	紫花簕杜鹃
	2009年11月

	76
	越秀区
	环市路
	环市路火车站-大北立交高架桥
	车行
	5504
	全桥钢结构
	　
	5504
	紫花簕杜鹃
	2006年5月

	77
	越秀区
	环市路
	环市路小北路高架桥（电视台立交）
	车行
	1727
	全桥钢结构
	　
	1727
	紫花簕杜鹃
	2006年3月

	78
	越秀区
	环市路
	区庄立交
	车行
	4000
	全桥钢结构
	　
	4000
	紫花簕杜鹃
	2010年5月

	79
	越秀区
	解放路
	解放路跨中山路高架桥
	车行
	743.6
	全桥钢结构
	　
	744
	紫花簕杜鹃
	2005年11月

	80
	越秀区
	解放路
	沿江路解放大桥引桥
	车行
	916
	全桥钢结构
	　
	916
	紫花簕杜鹃
	2010年8月

	81
	越秀区
	人民路
	人民路大新路引桥
	车行
	258
	全桥钢结构
	　
	258
	紫花簕杜鹃
	2010年8月

	82
	越秀区
	人民路
	人民路光塔路车行引桥
	车行
	180
	全桥钢结构
	　
	180
	紫花簕杜鹃
	2010年8月

	83
	越秀区
	人民路
	人民路诗书路车行引桥
	车行
	289
	全桥钢结构
	　
	289
	紫花簕杜鹃
	2010年8月

	84
	越秀区
	三元里大道
	三元里大道跨道线桥及人行道挡土墙
	车行
	1036.4
	全桥钢结构
	　
	1036
	紫花簕杜鹃
	2009年11月

	85
	海珠区/越秀区
	广州大道
	广州大桥中间分车带
	车行
	1200
	全桥钢结构
	　
	1200
	紫花簕杜鹃
	2018年12月

	86
	天河区
	广园快速路
	科韵北路广园路立交桥 
	车行
	6159.5
	全桥水泥花槽
	6159.5
	0
	紫花簕杜鹃
	2006年10月

	　
	　
	三
	待接管桥梁（22座）
	22
	14440.2
	　
	3896
	10544.2
	　
	　

	1
	天河区
	华旭街
	华旭街人行天桥
	人行
	163
	主桥钢结构，
引桥水泥花槽
	93
	70
	　
	　

	2
	天河区
	天河东路
	天河东路省中医院人行桥
	人行
	174
	主桥钢结构，
引桥水泥花槽
	80
	94
	　
	　

	3
	白云区
	白云大道
	白云大道同泰路人行桥（同泰路立交人行天桥）
	人行
	198
	主桥钢结构，
引桥水泥花槽
	62
	136
	紫花簕杜鹃
	2010年8月

	4
	白云区
	机场路
	机场路广发美容批发市场天桥
	人行
	185
	主桥钢结构，
引桥水泥花槽
	68
	117
	紫花簕杜鹃
	不明确

	5
	白云区
	云城东路
	云城东路新十八道人行桥（云城东（宏宇地产大楼）人行天桥）
	人行
	212
	全桥水泥花槽，
花槽内置花盆
	212
	0
	紫花簕杜鹃
	2012年1月

	6
	天河区
	黄埔大道
	黄埔大道跨线人行天桥
	人行
	196
	主桥钢结构，
引桥水泥花槽
	72
	124
	紫花簕杜鹃
	不明确

	7
	天河区
	广汕路
	广汕路火葬场人行天桥
	人行
	130
	全桥钢结构
	　
	130
	紫花簕杜鹃
	不明确

	8
	荔湾区
	芳村东沙大道
	金宇花园附近人行天桥（芳村东沙大道人行天桥）
	人行
	112
	全桥钢结构
	　
	112
	紫花簕杜鹃
	2009年8月

	9
	天河区
	天河路
	BRT：岗顶天桥
	人行
	190
	无钢结构，花盆直接放在桥面
	　
	190
	紫花簕杜鹃
	2011年9月

	10
	天河区
	中山大道西
	BRT：师大暨大天桥
	人行
	186.2
	无钢结构，花盆直接放在桥面
	　
	186
	紫花簕杜鹃
	2011年9月

	11
	天河区
	中山大道西
	BRT：上社天桥
	人行
	190
	无钢结构，花盆直接放在桥面
	　
	190
	紫花簕杜鹃
	2011年9月

	12
	天河区
	中山大道西
	BRT：学院天桥
	人行
	194
	无钢结构，花盆直接放在桥面
	　
	194
	紫花簕杜鹃
	2011年9月

	13
	天河区
	天河东路
	天河北天河东路口人行天桥（天河东路人行天桥）
	人行
	244
	主桥钢结构（164米），
引桥水泥花槽（80米）
	80
	164
	紫花簕杜鹃
	不明确

	14
	天河区
	天寿路
	天寿路林乐路口人行天桥（天寿路天润路人行桥）（天河北人行天桥）
	人行
	204
	主桥钢结构（160米），
引桥水泥花槽（44米）
	44
	160
	紫花簕杜鹃
	不明确

	15
	天河区
	天河东路
	天秀中学人行天桥
	人行
	266
	主桥钢结构（181米），
引桥水泥花槽（85米）
	85
	181
	紫花簕杜鹃
	不明确

	16
	天河区
	猎德大道
	猎德大道兴盛路人行桥
	人行
	135
	全桥钢结构
	　
	135
	紫花簕杜鹃
	2010年8月

	17
	海珠区
	艺洲路
	艺洲路珠江帝景苑跨线桥
	车行
	278
	全桥钢结构
	　
	278
	　
	　

	18
	海珠区
	阅江路
	阅江路珠江帝景苑后面跨线桥
	车行
	580
	全桥钢结构
	　
	580
	　
	　

	19
	天河区
	　
	新中轴隧道出口
	车行
	1450
	全桥水泥花槽
	1450
	0
	　
	　

	20
	天河区
	猎德大道
	新光快线猎德大桥段主桥及南面匝道
	车行
	7503
	5637米钢结构，1866米水泥花槽；有隔音板
	　
	7503
	紫花簕杜鹃
	2009年8月

	21
	天河区
	猎德大道
	新光快线猎德大桥北面引桥
	车行
	1260
	全桥水泥花槽
	1260
	0
	紫花簕杜鹃
	2009年8月

	22
	天河区
	猎德大道
	猎德路跨黄埔大道立交
	车行
	390
	全桥水泥花槽
	390
	0
	紫花簕杜鹃
	2010年8月


附件2：

采购清单

	城维计划—人行天桥、车行高架桥绿化养护及配套设施维护项目采购清单

	序号
	所属辖区
	桥梁名称
	功能类别
	配套设施
结构状况
	计量单位
	绿化长度
	绿化养护单价
（元）
	绿化养护
合价（元）
	配套设施
维护长度
	维护单价
（元）
	设施维护
合价（元）
	备注

	
	
	合计274座（人行天桥166座，车行高架桥（立交桥）86座，待接管桥梁22座）
	274
	
	
	228849.77
	
	
	183234.71
	
	
	

	
	一
	人行天桥（166座）
	166
	
	
	51440.62
	
	
	37122.67
	
	
	

	1
	白云区
	白云大道新体育馆人行天桥（云溪生态公园）
	人行
	全桥水泥花槽
	
	480
	
	
	0
	
	
	

	2
	白云区
	白云大道盈翠华庭人行天桥
	人行
	主桥钢结构，
引桥水泥花槽
	
	160
	
	
	80
	
	
	

	3
	白云区
	白云大道元下田牌坊人行天桥
	人行
	全桥水泥花槽
	
	260
	
	
	0
	
	
	

	4
	白云区
	大金钟路人行天桥
	人行
	全桥钢结构
	
	95
	
	
	95
	
	
	

	5
	白云区
	广园路大金钟路人行天桥
	人行
	主桥钢结构，
引桥水泥花槽
	
	620
	
	
	310
	
	
	

	6
	白云区
	广园路广园客运站人行天桥
	人行
	主桥钢结构，
引桥水泥花槽
	
	621
	
	
	310.5
	
	
	

	7
	白云区
	广园路交电新村人行天桥
	人行
	主桥钢结构，
引桥水泥花槽
	
	900
	
	
	450
	
	
	

	8
	白云区
	广园路景泰新村人行天桥
	人行
	全桥钢结构
	
	361.6
	
	
	361.6
	
	
	

	9
	白云区
	广园路麓景路人行天桥
	人行
	主桥钢结构，
引桥水泥花槽
	
	707
	
	
	353.5
	
	
	

	10
	白云区
	广园路三元里人行天桥
	人行
	主桥钢结构，
引桥水泥花槽
	
	405
	
	
	202.5
	
	
	

	11
	白云区
	机场路跨广元路非机动车天桥
	人行
	全桥水泥花槽
	
	785
	
	
	0
	
	
	

	12
	白云区
	广州大道北鸡颈坑人行天桥
	人行
	全桥钢结构
	
	188.6
	
	
	188.6
	
	
	

	13
	白云区
	广州大道北南方医院路段人行天桥
	人行
	全桥钢结构
	
	224
	
	
	224
	
	
	

	14
	白云区
	广州大道北五仙桥人行天桥
	人行
	全桥钢结构
	
	202.5
	
	
	202.5
	
	
	

	15
	白云区
	广州大道北蟹山村人行天桥
	人行
	全桥钢结构
	
	188.6
	
	
	188.6
	
	
	

	16
	白云区
	黄石东路-陈田牌坊人行天桥
	人行
	主桥钢结构，
引桥水泥花槽
	
	137.44
	
	
	68.72
	
	
	

	17
	白云区
	黄石东路-江景路口人行过街设施工程
	人行
	全桥钢结构
	
	280
	
	
	280
	
	
	

	18
	白云区
	黄石路人行天桥
	人行
	全桥钢结构
	
	344.4
	
	
	344.4
	
	
	

	19
	白云区
	黄石西建材市场人行天桥（小坪人行天桥）
	人行
	主桥钢结构，
引桥水泥花槽
	
	213.04
	
	
	106.52
	
	
	

	20
	白云区
	马务人行天桥
	人行
	主桥钢结构，
引桥水泥花槽
	
	144
	
	
	72
	
	
	

	21
	白云区
	机场路1#天桥（远景路口人行天桥）
	人行
	全桥钢结构
	
	205.6
	
	
	205.6
	
	
	

	22
	白云区
	机场路飞云西街人行天桥（岗贝路口天桥）
	人行
	全桥钢结构
	
	237
	
	
	237
	
	
	

	23
	白云区
	机场路新市墟人行天桥
	人行
	主桥钢结构，
引桥水泥花槽
	
	326.5
	
	
	163.25
	
	
	

	24
	白云区
	旧广从路沙太路人行天桥
	人行
	主桥钢结构，
引桥水泥花槽
	
	135.4
	
	
	67.7
	
	
	

	25
	白云区
	沙太路河水村人行天桥
	人行
	全桥钢结构
	
	115.3
	
	
	115.3
	
	
	

	26
	白云区
	石槎路-金碧新城人行天桥
	人行
	全桥钢结构
	
	89
	
	
	89
	
	
	

	27
	白云区
	鹅掌坦人行天桥
	人行
	主桥钢结构，
引桥水泥花槽
	
	260.4
	
	
	130.2
	
	
	

	28
	白云区
	田心花园人行天桥
	人行
	全桥钢结构
	
	210
	
	
	210
	
	
	

	29
	白云区
	富力半岛人行天桥
	人行
	全桥钢结构
	
	252
	
	
	252
	
	
	

	30
	白云区
	松南街口人行天桥
	人行
	全桥钢结构
	
	237
	
	
	237
	
	
	

	31
	白云区
	松溪北约人行天桥
	人行
	全桥钢结构
	
	217
	
	
	217
	
	
	

	32
	白云区
	增槎路水产市场人行天桥
	人行
	全桥钢结构
	
	170
	
	
	170
	
	
	

	33
	海珠区
	滨江西路江边河堤绿化
	人行
	全桥钢结构
	
	400
	
	
	400
	
	
	

	34
	海珠区
	东晓路-海联路人行天桥
	人行
	全桥钢结构
	
	41.12
	
	
	41.12
	
	
	

	35
	海珠区
	东晓南路97中对出人行天桥
	人行
	主桥钢结构，
引桥水泥花槽
	
	198
	
	
	99
	
	
	

	36
	海珠区
	工业大道宝业路人行天桥
	人行
	主桥钢结构，
引桥水泥花槽
	
	178
	
	
	89
	
	
	

	37
	海珠区
	工业大道保利花园人行天桥（石岗路口人行天桥）
	人行
	主桥钢结构，
引桥水泥花槽
	
	136
	
	
	68
	
	
	

	38
	海珠区
	工业大道江燕路人行天桥
	人行
	主桥钢结构，
引桥水泥花槽
	
	210
	
	
	105
	
	
	

	39
	海珠区
	工业大道南泰路人行天桥（珠江医院）
	人行
	主桥钢结构，
引桥水泥花槽
	
	260
	
	
	130
	
	
	

	40
	海珠区
	工业大道石岗路人行天桥
	人行
	全桥钢结构
	
	256
	
	
	256
	
	
	

	41
	海珠区
	人民桥人行道
	人行
	全桥钢结构
	
	460
	
	
	460
	
	
	

	42
	海珠区
	陈李济人行天桥
	人行
	主桥钢结构，
引桥水泥花槽
	
	201
	
	
	100.5
	
	
	

	43
	海珠区
	广州大道广州大桥收费站人行天桥
	人行
	全桥钢结构
	
	269
	
	
	269
	
	
	

	44
	海珠区
	广州大道南-逸景路人行天桥（天雄布市）
	人行
	全桥水泥花槽
	
	246
	
	
	0
	
	
	

	45
	海珠区
	广州大道-南洲北路人行天桥
	人行
	主桥钢结构，
引桥水泥花槽
	
	193
	
	
	96.5
	
	
	

	46
	海珠区
	上涌南人行天桥
	人行
	主桥钢结构，
引桥水泥花槽
	
	200
	
	
	100
	
	
	

	47
	海珠区
	海印桥收费站人行天桥
	人行
	全桥钢结构
	
	503.4
	
	
	503.4
	
	
	

	48
	海珠区
	江南大道北人行天桥
	人行
	全桥钢结构
	
	72.3
	
	
	72.3
	
	
	

	49
	海珠区
	江南大道海珠购物中心人行天桥
	人行
	全桥钢结构
	
	164.3
	
	
	164.3
	
	
	

	50
	海珠区
	江南大道万松园人行天桥
	人行
	全桥钢结构
	
	124.9
	
	
	124.9
	
	
	

	51
	海珠区
	江湾路中海名都人行天桥
	人行
	全桥钢结构
	
	157.9
	
	
	157.9
	
	
	

	52
	海珠区
	科韵南路仑头收费站前人行天桥
	人行
	全桥水泥花槽
	
	130
	
	
	0
	
	
	

	53
	海珠区
	南洲路池滘村人行天桥
	人行
	主桥钢结构，
引桥水泥花槽
	
	147.26
	
	
	73.63
	
	
	

	54
	海珠区
	南洲路大干围路口人行桥
	人行
	主桥钢结构，
引桥水泥花槽
	
	209
	
	
	104.5
	
	
	

	55
	海珠区
	南洲路沥滘村人行天桥
	人行
	主桥钢结构，
引桥水泥花槽
	
	52.92
	
	
	26.46
	
	
	

	56
	海珠区
	南洲路罗马家园人行天桥
	人行
	主桥钢结构，
引桥水泥花槽
	
	146.38
	
	
	73.19
	
	
	

	57
	海珠区
	南洲路人行天桥（海珠客运站人行天桥）
	人行
	全桥钢结构
	
	110
	
	
	110
	
	
	

	58
	海珠区
	南洲路御景湾人行天桥
	人行
	主桥钢结构，
引桥水泥花槽
	
	173
	
	
	86.5
	
	
	

	59
	海珠区
	新港东路中洲中心人行天桥（主桥绿化，无引桥）
	人行
	全桥钢结构
	
	122
	
	
	122
	
	
	

	60
	海珠区
	新港路食为天人行天桥
	人行
	主桥钢结构，
引桥水泥花槽
	
	120
	
	
	60
	
	
	

	61
	海珠区
	新港西路怡乐路人行天桥
	人行
	主桥钢结构，
引桥水泥花槽
	
	110
	
	
	55
	
	
	

	62
	海珠区
	新港中路-赤岗北人行过街设施工程
	人行
	全桥钢结构
	
	157.8
	
	
	157.8
	
	
	

	63
	海珠区
	新滘东路北山人行天桥
	人行
	全桥水泥花槽
	
	300
	
	
	0
	
	
	

	64
	海珠区
	新滘东路赤沙人行天桥
	人行
	全桥水泥花槽
	
	290
	
	
	0
	
	
	

	65
	海珠区
	新滘东路海关学院人行天桥
	人行
	全桥水泥花槽
	
	230
	
	
	0
	
	
	

	66
	海珠区
	新滘东路华南快线旁人行天桥
	人行
	全桥水泥花槽
	
	235
	
	
	0
	
	
	

	67
	海珠区
	新滘东路黄皮园人行天桥
	人行
	全桥水泥花槽
	
	230
	
	
	0
	
	
	

	68
	海珠区
	新滘东路江南大道人行天桥
	人行
	全桥水泥花槽
	
	250
	
	
	0
	
	
	

	69
	海珠区
	新滘东路离干所人行天桥
	人行
	全桥水泥花槽
	
	300
	
	
	0
	
	
	

	70
	海珠区
	新滘东路龙潭人行天桥
	人行
	全桥水泥花槽
	
	270
	
	
	0
	
	
	

	71
	海珠区
	新滘东路旅游学校人行天桥（2017年拆除重建）
	人行
	全桥钢结构
	
	230
	
	
	230
	
	
	

	72
	海珠区
	新滘东路汽配城人行天桥（广州大道南）
	人行
	全桥水泥花槽
	
	285
	
	
	0
	
	
	

	73
	海珠区
	新滘东路上涌人行天桥
	人行
	全桥水泥花槽
	
	285
	
	
	0
	
	
	

	74
	海珠区
	新滘东路新光快线旁人行天桥
	人行
	全桥水泥花槽
	
	249
	
	
	0
	
	
	

	75
	海珠区
	仲恺农学院人行天桥
	人行
	全桥钢结构
	
	181
	
	
	181
	
	
	

	76
	荔湾区
	东风路荔湾路人行天桥
	人行
	全桥钢结构
	
	394
	
	
	394
	
	
	

	77
	荔湾区
	东风路人民路口（湖天宾馆）天桥
	人行
	全桥钢结构
	
	338
	
	
	338
	
	
	

	78
	荔湾区
	花地大道客运站人行天桥
（芳村客运站人行天桥）
	人行
	全桥钢结构
	
	729
	
	
	729
	
	
	

	79
	荔湾区
	环市路水厂人行天桥
	人行
	全桥钢结构
	
	450
	
	
	450
	
	
	

	80
	荔湾区
	黄沙大道口腔医院人行天桥
	人行
	全桥钢结构
	
	272
	
	
	272
	
	
	

	81
	荔湾区
	黄沙大道如意坊人行天桥
	人行
	全桥钢结构
	
	312
	
	
	312
	
	
	

	82
	荔湾区
	中山八路青年绿岛交通整治工程
	人行
	全桥钢结构
	
	1158
	
	
	1158
	
	
	

	83
	荔湾区
	六二三路药材批发市场东侧天桥
	人行
	全桥钢结构
	
	312
	
	
	312
	
	
	

	84
	荔湾区
	六二三路药材批发市场西侧天桥
	人行
	全桥钢结构
	
	329
	
	
	329
	
	
	

	85
	荔湾区
	沿江西上人民路高架匝道（德兴路上人民高架引桥）
	人行
	全桥钢结构
	
	382
	
	
	382
	
	
	

	86
	天河区
	中海康城人行天桥
	人行
	主桥钢结构，
引桥水泥花槽
	
	160
	
	
	80
	
	
	

	87
	天河区
	华南理工大学北门东莞庄路人行天桥
	人行
	全桥钢结构
	
	79
	
	
	79
	
	
	

	88
	天河区
	广汕公路武警学校人行天桥
	人行
	全桥钢结构
	
	252.4
	
	
	252.4
	
	
	

	89
	天河区
	广汕路高科技工业园人行天桥
	人行
	主桥钢结构，
引桥水泥花槽
	
	225
	
	
	112.5
	
	
	

	90
	天河区
	广汕路高塘石小学人行天桥
	人行
	主桥钢结构，
引桥水泥花槽
	
	183
	
	
	91.5
	
	
	

	91
	天河区
	广汕路林业学校人行天桥
	人行
	主桥钢结构，
引桥水泥花槽
	
	174
	
	
	87
	
	
	

	92
	天河区
	广汕路热带植物研究所人行天桥
	人行
	主桥钢结构，
引桥水泥花槽
	
	185
	
	
	92.5
	
	
	

	93
	天河区
	广汕路天河牲畜市场人行天桥
	人行
	主桥钢结构，
引桥水泥花槽
	
	190
	
	
	95
	
	
	

	94
	天河区
	车陂立交东侧人行天桥
	人行
	全桥钢结构
	
	360
	
	
	360
	
	
	

	95
	天河区
	广园东路-中科院地化所人行天桥（汇景天桥）
	人行
	主桥钢结构，
引桥水泥花槽
	
	216.42
	
	
	108.21
	
	
	

	96
	天河区
	广园快速K18+300人行天桥
	人行
	全桥钢结构
	
	697
	
	
	697
	
	
	

	97
	天河区
	广园快速华南立交人行天桥
	人行
	全桥钢结构
	
	382.2
	
	
	382.2
	
	
	

	98
	天河区
	广园快速路K3+350人行天桥（农科院牌坊西侧）
	人行
	全桥钢结构
	
	321
	
	
	321
	
	
	

	99
	天河区
	广园快速路K7+700人行天桥（黄村体育场对面）
	人行
	全桥钢结构
	
	365
	
	
	365
	
	
	

	100
	天河区
	广园路农干院人行天桥花槽两侧
	人行
	全桥水泥花槽
	
	1041.4
	
	
	0
	
	
	

	101
	天河区
	邻华南师范大学开放学院人行天桥
	人行
	全桥钢结构
	
	290
	
	
	290
	
	
	

	102
	天河区
	省军区林和干休所人行天桥(火车东站人行天桥）
	人行
	主桥钢结构，
引桥水泥花槽
	
	175
	
	
	87.5
	
	
	

	103
	天河区
	省农科研究所内跨铁路人行天桥
	人行
	全桥钢结构
	
	226.6
	
	
	226.6
	
	
	

	104
	天河区
	瘦狗南路跨铁路人行天桥
	人行
	全桥钢结构
	
	283.3
	
	
	283.3
	
	
	

	105
	天河区
	五山人行天桥
	人行
	全桥钢结构
	
	300
	
	
	300
	
	
	

	106
	天河区
	科韵北路广园路人行天桥
	人行
	全桥钢结构
	
	650
	
	
	650
	
	
	

	107
	天河区
	广州大道-广园东路人行天桥
	人行
	全桥水泥花槽，内置花盆
	
	957.2
	
	
	0
	
	
	

	108
	天河区
	广州大道-天河北交叉口天桥（冰花酒店）
	人行
	主桥钢结构，
引桥水泥花槽
	
	340.4
	
	
	170.2
	
	
	

	109
	天河区
	华侨医院人行天桥
	人行
	全桥钢结构
	
	713
	
	
	713
	
	
	

	110
	天河区
	黄埔大道员村二横路人行天桥
	人行
	主桥钢结构，
引桥水泥花槽
	
	200
	
	
	100
	
	
	

	111
	天河区
	黄埔大道员村三横路人行天桥
	人行
	主桥钢结构，
引桥水泥花槽
	
	200
	
	
	100
	
	
	

	112
	天河区
	黄埔大道员村四横路人行天桥
	人行
	全桥钢结构
	
	200
	
	
	200
	
	
	

	113
	天河区
	岑村红花岗人行天桥                                           
	人行
	全桥水泥花槽
	
	110
	
	
	0
	
	
	

	114
	天河区
	岑村小学人行天桥                                               
	人行
	全桥水泥花槽
	
	160
	
	
	0
	
	
	

	115
	天河区
	科韵北路汇景南路人行天桥
	人行
	全桥水泥花槽
	
	200
	
	
	0
	
	
	

	116
	天河区
	科韵北路梅园新村人行天桥（武警幼儿园）
	人行
	主桥钢结构，
引桥水泥花槽
	
	260
	
	
	130
	
	
	

	117
	天河区
	科韵路中山立交段人行天桥
	人行
	全桥钢结构
	
	150
	
	
	150
	
	
	

	118
	天河区
	广汕路银河公墓人行天桥
	人行
	全桥钢结构
	
	300
	
	
	300
	
	
	

	119
	天河区
	燕岭路人行天桥
	人行
	全桥钢结构
	
	127
	
	
	127
	
	
	

	120
	天河区
	石牌岗顶人行天桥(暨大北门人行天桥)
	人行
	全桥钢结构
	
	271.6
	
	
	271.6
	
	
	

	121
	天河区
	石牌五山路岗顶天桥
	人行
	全桥钢结构
	
	802.7
	
	
	802.7
	
	
	

	122
	天河区
	中山大道西华景新城路段人行天桥
	人行
	主桥钢结构，
引桥水泥花槽
	
	202.8
	
	
	0
	
	
	

	123
	越秀区
	东风东陵园西西侧人行天桥
	人行
	全桥钢结构
	
	54
	
	
	54
	
	
	

	124
	越秀区
	东风路德政北路人行天桥
	人行
	全桥钢结构
	
	245
	
	
	245
	
	
	

	125
	越秀区
	东风路东濠涌人行天桥
	人行
	全桥钢结构
	
	70
	
	
	70
	
	
	

	126
	越秀区
	东风路福今东人行天桥
	人行
	全桥钢结构
	
	81
	
	
	81
	
	
	

	127
	越秀区
	东风路解放北路西侧人行天桥
	人行
	全桥钢结构
	
	258.8
	
	
	258.8
	
	
	

	128
	越秀区
	东风路锦城花园人行天桥
	人行
	主桥钢结构，
引桥水泥花槽
	
	274.6
	
	
	137.3
	
	
	

	129
	越秀区
	东风路梅东路人行天桥
	人行
	全桥钢结构
	
	218.8
	
	
	218.8
	
	
	

	130
	越秀区
	东风路盘福路人行天桥
	人行
	全桥钢结构
	
	127.9
	
	
	127.9
	
	
	

	131
	越秀区
	东风路人民北路东侧天桥（卫校天桥）
	人行
	全桥钢结构
	
	393.6
	
	
	393.6
	
	
	

	132
	越秀区
	东风路先烈路人行天桥
	人行
	全桥钢结构
	
	259.2
	
	
	259.2
	
	
	

	133
	越秀区
	东风路小北路东侧人行天桥
	人行
	全桥钢结构
	
	153.6
	
	
	153.6
	
	
	

	134
	越秀区
	东风路小北路西侧人行天桥
	人行
	全桥钢结构
	
	153.6
	
	
	153.6
	
	
	

	135
	越秀区
	东风路正南路人行天桥
	人行
	全桥钢结构
	
	278.4
	
	
	278.4
	
	
	

	136
	越秀区
	东风路执信南人行天桥
	人行
	全桥钢结构
	
	453.8
	
	
	453.8
	
	
	

	137
	越秀区
	东濠涌跨中山路人行天桥
	人行
	全桥钢结构
	
	34.1
	
	
	34.1
	
	
	

	138
	越秀区
	广园路金贵村人行天桥
	人行
	主桥钢结构，
引桥水泥花槽
	
	445
	
	
	222.5
	
	
	

	139
	越秀区
	广园路美博城人行天桥
	人行
	主桥钢结构，
引桥水泥花槽
	
	226
	
	
	113
	
	
	

	140
	越秀区
	广园路瑶台人行天桥
	人行
	全桥水泥花槽
	
	495
	
	
	0
	
	
	

	141
	越秀区
	广园路云台花园人行天桥
	人行
	主桥钢结构，
引桥水泥花槽
	
	587
	
	
	293.5
	
	
	

	142
	越秀区
	广州大道-花城大道交叉口人行天桥
（五羊新城人行天桥）                      
	人行
	主桥钢结构，
引桥水泥花槽
	
	636
	
	
	318
	
	
	

	143
	越秀区
	广州大道中-金穗路人行天桥
	人行
	主桥钢结构，
引桥水泥花槽
	
	407.34
	
	
	203.67
	
	
	

	144
	越秀区
	环市路东环路人行天桥（广东地质山水酒店门口天桥）
	人行
	全桥钢结构
	
	321.3
	
	
	321.3
	
	
	

	145
	越秀区
	环市路广东工业大学人行天桥
（广东工业大学艺术设计学院门口天桥）
	人行
	全桥钢结构
	
	137.5
	
	
	137.5
	
	
	

	146
	越秀区
	环市路华侨新村人行天桥
	人行
	全桥钢结构
	
	92.2
	
	
	92.2
	
	
	

	147
	越秀区
	环市路建设大马路人行天桥
	人行
	全桥钢结构
	
	175.6
	
	
	175.6
	
	
	

	148
	越秀区
	环市路建设六马路人行天桥
	人行
	全桥钢结构
	
	221.1
	
	
	221.1
	
	
	

	149
	越秀区
	环市路水荫路人行天桥（恒鑫大厦天桥）
	人行
	全桥钢结构
	
	345.1
	
	
	345.1
	
	
	

	150
	越秀区
	环市路小北路口人行天桥（小北地铁站天桥）
	人行
	全桥钢结构
	
	109.8
	
	
	109.8
	
	
	

	151
	越秀区
	省汽车站人行天桥
	人行
	全桥钢结构
	
	350
	
	
	350
	
	
	

	152
	越秀区
	小北路环市路人行天桥（小北地铁站天桥）
	人行
	全桥钢结构
	
	498
	
	
	498
	
	
	

	153
	越秀区
	中医学院门前人行天桥
	人行
	全桥钢结构
	
	168
	
	
	168
	
	
	

	154
	越秀区
	解放路桂花岗人行天桥
	人行
	全桥钢结构
	
	468
	
	
	468
	
	
	

	155
	越秀区
	解放路惠福路人行天桥
	人行
	全桥钢结构
	
	632.2
	
	
	632.2
	
	
	

	156
	越秀区
	解放路迎宾馆人行天桥
	人行
	全桥钢结构
	
	107.5
	
	
	107.5
	
	
	

	157
	越秀区
	解放南路大新路人行天桥
	人行
	全桥钢结构
	
	332.7
	
	
	332.7
	
	
	

	158
	越秀区
	人民北路环市路人行天桥
	人行
	全桥水泥花槽
	
	100
	
	
	0
	
	
	

	159
	越秀区
	人民北路交易会西门人行天桥
	人行
	全桥钢结构
	
	174.3
	
	
	174.3
	
	
	

	160
	越秀区
	寺右新马路军区礼堂人行天桥
	人行
	主桥钢结构，
引桥水泥花槽，内置花盆
	
	204
	
	
	102
	
	
	

	161
	越秀区
	寺右新马路人行天桥
	人行
	全桥钢结构
	
	233.8
	
	
	233.8
	
	
	

	162
	越秀区
	下塘西路-金麓山庄人行天桥
	人行
	全桥钢结构
	
	83.3
	
	
	83.3
	
	
	

	163
	越秀区
	先烈路华泰宾馆人行天桥
	人行
	全桥钢结构
	
	324.4
	
	
	324.4
	
	
	

	164
	越秀区
	珠岛宾馆周边河堤绿化
	人行
	全桥钢结构
	
	4195.4
	
	
	4195.4
	
	
	

	165
	越秀区
	中山一路农林东人行天桥
	人行
	全桥钢结构
	
	342
	
	
	342
	
	
	

	166
	越秀区
	中山一路省人大人行天桥
	人行
	全桥钢结构
	
	488
	
	
	488
	
	
	

	
	二
	车行高架桥（立交桥）（86座）
	86
	
	
	162968.95
	
	
	135567.84
	
	
	

	1
	白云区
	白云堡立交
	车行
	全桥钢结构
	延米
	704
	
	
	704
	
	
	

	2
	白云区
	白云大道-大金钟路立交（盈翠华庭立交）
	车行
	全桥钢结构
	
	1331
	
	
	1331
	
	
	

	3
	白云区
	白云大道鸣泉居跨线桥
	车行
	全桥钢结构
	
	120.4
	
	
	120.4
	
	
	

	4
	白云区
	白云大道鸣泉居旁人行道挡土墙
	车行
	全桥钢结构
	
	447.8
	
	
	447.8
	
	
	

	5
	白云区
	白云大道同泰路立交
	车行
	全桥钢结构
	
	1630.2
	
	
	1630.2
	
	
	

	6
	白云区
	白云大道新体育馆南、北面隧道
	车行
	全桥钢结构
	
	1288.1
	
	
	1288.1
	
	
	

	7
	白云区
	棠溪立交
	车行
	全桥钢结构
	
	1558.5
	
	
	1558.5
	
	
	

	8
	白云区
	广园路大金钟立交（广园路直行跨线桥）
	车行
	全桥钢结构
	
	800
	
	
	800
	
	
	

	9
	白云区
	广园西路-机场路立交
	车行
	全桥钢结构
	
	3503.5
	
	
	3503.5
	
	
	

	10
	白云区
	广园中路-大金钟路立交桥
	车行
	全桥钢结构
	
	1155
	
	
	1155
	
	
	

	11
	白云区
	广州大道北-沙太路立交
	车行
	全桥钢结构
	
	6100
	
	
	6100
	
	
	

	12
	白云区
	白云大道黄石东路二座高架桥（广外立交）
	车行
	全桥钢结构
	
	1958
	
	
	1958
	
	
	

	13
	白云区
	黄石路立交
	车行
	全桥钢结构
	
	2700
	
	
	2700
	
	
	

	14
	白云区
	小坪立交
	车行
	全桥钢结构
	
	1811
	
	
	1811
	
	
	

	15
	白云区
	机场路候机楼立交
	车行
	全桥钢结构
	
	1060.4
	
	
	1060.4
	
	
	

	16
	白云区
	机场路新市跨线桥
	车行
	全桥钢结构
	
	895.4
	
	
	895.4
	
	
	

	17
	白云区
	云城西路跨机场路高架
	车行
	全桥钢结构
	
	413.74
	
	
	413.74
	
	
	

	18
	白云区
	广州市疾病预防控制中心周边道路工程
	车行
	全桥水泥花槽
	
	2200
	
	
	0
	
	
	

	19
	白云区
	广清立交及増槎路调头车道跨线桥
	车行
	全桥钢结构
	
	830
	
	
	830
	
	
	

	20
	白云区
	増埗桥
	车行
	全桥钢结构
	
	1342
	
	
	1342
	
	
	

	21
	海珠区
	东晓立交
	车行
	全桥钢结构
	
	2814
	
	
	2814
	
	
	

	22
	海珠区
	昌岗路-工业大道立交
	车行
	全桥钢结构
	
	4625.5
	
	
	4625.5
	
	
	

	23
	海珠区
	客村立交
	车行
	全桥钢结构
	
	3075.4
	
	
	3075.4
	
	
	

	24
	海珠区
	海印桥南引桥
	车行
	全桥钢结构
	
	1144
	
	
	1144
	
	
	

	25
	海珠区
	鹤洞桥北侧立交及引桥
	车行
	全桥钢结构
	
	3700
	
	
	3700
	
	
	

	26
	海珠区
	新港东立交桥（琶洲立交）
	车行
	全桥水泥花槽
	
	5968
	
	
	0
	
	
	

	27
	海珠区
	新滘东路海军基地高架桥
	车行
	全桥水泥花槽
	
	912
	
	
	0
	
	
	

	28
	海珠区
	新滘东路--仑头立交（K线桥）
	车行
	全桥水泥花槽
	
	1160
	
	
	0
	
	
	

	29
	海珠区
	新滘西东晓南路立交桥
	车行
	全桥水泥花槽
	
	7663.61
	
	
	0
	
	
	

	30
	海珠区
	海印南匝道（仲恺路立交）
	车行
	全桥钢结构
	
	614
	
	
	614
	
	
	

	31
	荔湾区
	东风路德坭立交
	车行
	全桥钢结构
	
	2464
	
	
	2464
	
	
	

	32
	荔湾区
	花蕾路立交
	车行
	全桥钢结构
	
	1400
	
	
	1400
	
	
	

	33
	荔湾区
	鹤洞大桥西侧引桥
	车行
	全桥钢结构
	
	376
	
	
	376
	
	
	

	34
	荔湾区
	鹤洞立交
	车行
	全桥钢结构
	
	4977
	
	
	4977
	
	
	

	35
	荔湾区
	广中立交
	车行
	全桥钢结构
	
	3651
	
	
	3651
	
	
	

	36
	荔湾区
	花地大道龙溪大道立交桥
	车行
	全桥钢结构
	
	2590
	
	
	2590
	
	
	

	37
	荔湾区
	人民桥引桥（人民高架上下东风路匝道）
	车行
	全桥钢结构
	
	800
	
	
	800
	
	
	

	38
	天河区
	奥体立交
	车行
	全桥钢结构
	
	1100
	
	
	1100
	
	
	

	39
	天河区
	车陂立交（含往大观路跨线桥）
	车行
	全桥钢结构
	
	4947
	
	
	4947
	
	
	

	40
	天河区
	广氮立交
	车行
	全桥钢结构
	
	1978
	
	
	1978
	
	
	

	41
	天河区
	广园东路-五山路立交
	车行
	全桥钢结构
	
	1230
	
	
	1230
	
	
	

	42
	天河区
	黄村立交
	车行
	全桥钢结构
	
	3947
	
	
	3947
	
	
	

	43
	天河区
	汇景立交
	车行
	全桥钢结构
	
	2286
	
	
	2286
	
	
	

	44
	天河区
	科韵路跨广园快速立交
	车行
	全桥钢结构
	
	2400
	
	
	2400
	
	
	

	45
	天河区
	天寿路接广园快速立交
	车行
	全桥钢结构
	
	1100
	
	
	1100
	
	
	

	46
	天河区
	援外仓立交
	车行
	全桥钢结构
	
	2851
	
	
	2851
	
	
	

	47
	天河区
	珠吉立交
	车行
	全桥钢结构
	
	4566
	
	
	4566
	
	
	

	48
	天河区
	广州大道系统改造-禺东西立交改造工程
	车行
	全桥钢结构
	
	950
	
	
	950
	
	
	

	49
	天河区
	广州大道中山一立交南北匝道
	车行
	全桥钢结构
	
	947
	
	
	947
	
	
	

	50
	天河区
	黄埔大道立交（马场立交）
	车行
	全桥钢结构
	
	5440.6
	
	
	5440.6
	
	
	

	51
	天河区
	黄埔大道员村立交
	车行
	全桥钢结构
	
	956
	
	
	956
	
	
	

	52
	天河区
	科韵北路北环高速立交
	车行
	全桥水泥花槽
	
	1980
	
	
	0
	
	
	

	53
	天河区
	科韵路北延长线
	车行
	全桥水泥花槽
	
	800
	
	
	0
	
	
	

	54
	天河区
	科韵路黄埔立交桥
	车行
	全桥水泥花槽
	
	558
	
	
	0
	
	
	

	55
	天河区
	燕岭路掉头车道高架
	车行
	全桥钢结构
	
	1415
	
	
	1415
	
	
	

	56
	天河区
	中山大道-石牌东路立交
	车行
	全桥钢结构
	
	816
	
	
	816
	
	
	

	57
	天河区
	中山大道-员村铁路立交
	车行
	全桥钢结构
	
	1091.2
	
	
	1091.2
	
	
	

	58
	越秀区
	东风路跨东濠涌高架桥（二层）（北往南）法政路上桥
	车行
	全桥钢结构
	
	128.7
	
	
	128.7
	
	
	

	59
	越秀区
	东风路农林下路高架桥
	车行
	全桥钢结构
	
	917.4
	
	
	917.4
	
	
	

	60
	越秀区
	东风路盘福路高架桥
	车行
	全桥钢结构
	
	882.2
	
	
	882.2
	
	
	

	61
	越秀区
	东风路--人民路高架桥
	车行
	全桥钢结构
	
	1244
	
	
	1244
	
	
	

	62
	越秀区
	东风路先烈路高架桥
	车行
	全桥钢结构
	
	1544.4
	
	
	1544.4
	
	
	

	63
	越秀区
	东风路小北路高架桥
	车行
	全桥钢结构
	
	763.4
	
	
	763.4
	
	
	

	64
	越秀区
	东濠涌东风路匝道（东行）
	车行
	全桥钢结构
	
	330
	
	
	330
	
	
	

	65
	越秀区
	东濠涌高架跨东风路两侧下桥匝道（北往南）
	车行
	全桥钢结构
	
	742
	
	
	742
	
	
	

	66
	越秀区
	东濠涌高架上东风东路匝道（南往北）
	车行
	全桥钢结构
	
	830
	
	
	830
	
	
	

	67
	越秀区
	东濠涌高架下东风西路匝道（西行）
	车行
	全桥钢结构
	
	312
	
	
	312
	
	
	

	68
	越秀区
	东濠涌跨东风路高架（三层）（南往北）
	车行
	全桥钢结构
	
	495
	
	
	495
	
	
	

	69
	越秀区
	解放路东风路高架桥
	车行
	全桥钢结构
	
	1718.2
	
	
	1718.2
	
	
	

	70
	越秀区
	广园路三元里立交
	车行
	全桥钢结构
	
	3898.4
	
	
	3898.4
	
	
	

	71
	越秀区
	下塘西路-广园中路立交
	车行
	全桥钢结构
	
	1375
	
	
	1375
	
	
	

	72
	越秀区
	广州大道天河立交
	车行
	全桥钢结构
	
	850
	
	
	850
	
	
	

	73
	越秀区
	广州大道中山一立交
	车行
	全桥钢结构
	
	1100
	
	
	1100
	
	
	

	74
	越秀区
	海印桥北引桥
	车行
	全桥钢结构
	
	1397
	
	
	1397
	
	
	

	75
	越秀区
	环市路花果山立交
	车行
	全桥钢结构
	
	1285.4
	
	
	1285.4
	
	
	

	76
	越秀区
	环市路火车站-大北立交高架桥
	车行
	全桥钢结构
	
	5504
	
	
	5504
	
	
	

	77
	越秀区
	环市路小北路高架桥（电视台立交）
	车行
	全桥钢结构
	
	1727
	
	
	1727
	
	
	

	78
	越秀区
	区庄立交
	车行
	全桥钢结构
	
	4000
	
	
	4000
	
	
	

	79
	越秀区
	解放路跨中山路高架桥
	车行
	全桥钢结构
	
	743.6
	
	
	743.6
	
	
	

	80
	越秀区
	沿江路解放大桥引桥
	车行
	全桥钢结构
	
	916
	
	
	916
	
	
	

	81
	越秀区
	人民路大新路引桥
	车行
	全桥钢结构
	
	258
	
	
	258
	
	
	

	82
	越秀区
	人民路光塔路车行引桥
	车行
	全桥钢结构
	
	180
	
	
	180
	
	
	

	83
	越秀区
	人民路诗书路车行引桥
	车行
	全桥钢结构
	
	289
	
	
	289
	
	
	

	84
	越秀区
	三元里大道跨道线桥及人行道挡土墙
	车行
	全桥钢结构
	
	1036.4
	
	
	1036.4
	
	
	

	85
	海珠区/越秀区
	广州大桥中间分车带
	车行
	全桥钢结构
	
	1200
	
	
	1200
	
	
	

	86
	天河区
	科韵北路广园路立交桥 
	车行
	全桥水泥花槽
	
	6159.5
	
	
	0
	
	
	

	
	三
	待接管桥梁（22座）
	22
	
	
	14440.2
	
	
	10544.2
	
	
	

	1
	海珠区
	艺洲路珠江帝景苑跨线桥
	车行
	全桥钢结构
	
	278
	
	
	278
	
	
	

	2
	海珠区
	阅江路珠江帝景苑后面跨线桥
	车行
	全桥钢结构
	
	580
	
	
	580
	
	
	

	3
	天河区
	新中轴隧道出口
	车行
	全桥水泥花槽
	
	1450
	
	
	0
	
	
	

	4
	天河区
	新光快线猎德大桥段主桥及南面匝道
	车行
	5637米钢结构，1866米水泥花槽；有隔音板
	
	7503
	
	
	7503
	
	
	

	5
	天河区
	新光快线猎德大桥北面引桥
	车行
	全桥水泥花槽
	
	1260
	
	
	0
	
	
	

	6
	天河区
	猎德路跨黄埔大道立交
	车行
	全桥水泥花槽
	
	390
	
	
	0
	
	
	

	7
	天河区
	华旭街人行天桥
	人行
	主桥钢结构，
引桥水泥花槽
	
	163
	
	
	70
	
	
	

	8
	天河区
	天河东路省中医院人行桥
	人行
	主桥钢结构，
引桥水泥花槽
	
	174
	
	
	94
	
	
	

	9
	白云区
	白云大道同泰路人行桥（同泰路立交人行天桥）
	人行
	主桥钢结构，
引桥水泥花槽
	
	198
	
	
	136
	
	
	

	10
	白云区
	机场路广发美容批发市场天桥
	人行
	主桥钢结构，
引桥水泥花槽
	
	185
	
	
	117
	
	
	

	11
	白云区
	云城东路新十八道人行桥（云城东（宏宇地产大楼）人行天桥）
	人行
	全桥水泥花槽，
花槽内置花盆
	
	212
	
	
	0
	
	
	

	12
	天河区
	黄埔大道跨线人行天桥
	人行
	主桥钢结构，
引桥水泥花槽
	
	196
	
	
	124
	
	
	

	13
	天河区
	广汕路火葬场人行天桥
	人行
	全桥钢结构
	
	130
	
	
	130
	
	
	

	14
	荔湾区
	金宇花园附近人行天桥（芳村东沙大道人行天桥）
	人行
	全桥钢结构
	
	112
	
	
	112
	
	
	

	15
	天河区
	BRT：岗顶天桥
	人行
	无钢结构，花盆直接放在桥面
	
	190
	
	
	190
	
	
	

	16
	天河区
	BRT：师大暨大天桥
	人行
	无钢结构，花盆直接放在桥面
	
	186.2
	
	
	186.2
	
	
	

	17
	天河区
	BRT：上社天桥
	人行
	无钢结构，花盆直接放在桥面
	
	190
	
	
	190
	
	
	

	18
	天河区
	BRT：学院天桥
	人行
	无钢结构，花盆直接放在桥面
	
	194
	
	
	194
	
	
	

	19
	天河区
	天河北天河东路口人行天桥（天河东路人行天桥）
	人行
	主桥钢结构（164米），
引桥水泥花槽（80米）
	
	244
	
	
	164
	
	
	

	20
	天河区
	天寿路林乐路口人行天桥（天寿路天润路人行桥）（天河北人行天桥）
	人行
	主桥钢结构（160米），
引桥水泥花槽（44米）
	
	204
	
	
	160
	
	
	

	21
	天河区
	天秀中学人行天桥
	人行
	主桥钢结构（181米），
引桥水泥花槽（85米）
	
	266
	
	
	181
	
	
	

	22
	天河区
	猎德大道兴盛路人行桥
	人行
	全桥钢结构
	
	135
	
	
	135
	
	
	


附件3：

绿化管理单位养护工作周报表

	养护单位
	
	时间
	月  日-  月  日 (第   周)

	养护路段
	

	上

周

工

作

情

况
	

	存

在

问

题
	

	处

理

意

见
	

	本

周

工

作
	

	单位负责人
	
	现场主管
	


附件4：

广州市林业和园林局人行天桥、车行高架桥绿化养护

及配套设施维护项目管理检评表
	考评时间:   年  月   日    受检单位：        检评单位：广州市林业和园林局     检评人： 

检评

项目
检评（标准）内容
检查记录
扣分
备注
养护作业时间
1. 合理安排每日养护作业时间时间：浇水时间避开交通高峰时段（北京时间7:00-9:00，17:00-19:00）；喷药时间需安排在北京时间当日22:00-翌日5:00；车行桥梁养护工作，必须安排夜间时段作业。
不按规定时间进行养护及保洁作业，扣1分/次。

2. 绿化养护作业不配合交通管理部门的指挥，造成交通堵塞的，扣2分/次。

3. 作业后不及时清理撤场的，扣2分/次。

绿化养护管理
1.基质和施肥管理 

1）不按规范进行松土（每年分别在3月份和10月份），或不按规范补充基质和施肥导致生长不良，或过度施肥导致死亡的，每盆或每平方米扣1分/天，自然灾害等意外原因导致死亡的除外。

2）陶粒、土工布、高效基质未按规范进行铺设，每盆或每平方米扣1分。
2.水分管理

1）灌溉系统出现管件老化、损坏、缺失、喷头堵塞等未及时更换和补转的，扣1分/处。

2）灌溉用水经检测不符合《地表水环境质量标准》要求的水质标准，按扣1分/处处理。

3）植株出现明显的干旱或因干旱死亡情况的，每盆或每平方米扣1分。

4）植株因积水受损或死亡的，每盆或每平方米扣1分，自然灾害等意外原因导致死亡的除外。

5）灌溉水量过多，出现积水过多或水流影响桥梁下行车和行人情况的，扣2分/处。

3. 修剪管理 

1）对于人行天桥、立交桥外侧影响行车和行人安全，以及影响交通标识牌及遮挡指示灯的下垂枝条，没有及时修剪的，每平方米扣2分。 

2）过度修剪（未经批准强剪），修剪后的植株高度少于40cm，每盆或每平方米扣1分。

3）修剪后的枝叶要做到即产即清，没有及时按要求清理，每平方米扣1分。

计算考核的面积时，不足1平方米按1平方米计。

苗木补植

1.苗木死亡或缺株，未在两天内进行补植和更换的，每盆或每平方米扣1分。

2.栽植成活一年以上的植株，其保存率少于95%，外侧植株下垂长度少于0.6m，每盆或每平方米扣1分。

3.苗木摆放不整齐或种植线条不整齐流畅的，每盆或每平方米扣1分。

计算考核的面积时，不足1平方米按1平方米计。

花期调控管理

1.花期调控目标：四季常绿、三季有花。

花期调控达不到采购人养护计划和要求的，每桥扣该桥当月养护费用的20%。 

2.花冠不整齐、叶片枯黄、长势不良的，每盆或每平方米扣1分。

计算考核的面积时，不足1平方米按1平方米计。
除草保洁
1.种植槽有杂草、枯枝败叶、垃圾等杂物明显（占总体10%或以上）的，每平方米扣1分。

2.种植槽有明显垃圾、余泥、砖石、瓦渣等杂物，每平方米扣1分。

计算考核的面积时，不足1平方米按1平方米计。

防治管理
1.发现感染病虫害或出现鼠害，未及时治理的，每盆或每平方米扣1分/次。

2.发现喷施药剂不符合《农药安全使用规定》的，或对病虫害采用非无公害防治措施处理的，扣5分/次。
3.发现使用国家或广东省禁用农药的，扣10分/次。
4. 发现在喷施药物过程的前中后，没有做好温馨提醒和警示等工作的，扣5分/次。

配套设施养护管理
1.发现支架结构及固定构件的残缺、开裂、松动、变形、锈蚀等，未及时处理，1分/次扣分处理。
2.支架结构外包外装饰板缺损、变形、脱落、污秽等，未及时处理，按1分/次扣分处理。
3. 排水系统残缺、松脱、堵塞、漏水等，未及时处理，按1分/次扣分处理。因未及时处理，造成地面湿滑引起交通堵塞或者投诉的，每次扣罚10分；造成重大影响的，视情节严重程度，每次扣罚20至300分不等。
4. 复合结构花盆的残缺、开裂、锈蚀、漏水等，未及时处理，按1分/次扣分处理。因未及时处理，造成地面湿滑引起交通严重堵塞或者有效投诉的，每次扣罚10分；造成重大影响的，视情节严重程度，每次扣罚20至300分不等。
5.更换的环保花盆技术要求不符合规定的，扣2分/盆。
6.钢筋混凝土花槽的混凝土开裂、脱落、漏水、钢筋锈蚀等，每平方米扣1分扣分处理。 

7.发现与构件联结桥梁栏杆、梁体、防撞栏的变形、锈蚀、混凝土开裂、剥落等状况，或发生其他影响绿化设施使用安全及结构安全的违章现象，没有记录和及时上报情况的，按1分/次扣分处理。

内部管理
1.绿化管养单位须每月下旬（28号前）递交本月养护记录及下月工作计划（包括合同要求的工人人数与详细资料）到广州市林业和园林局，逾期未交按1分/次扣分处理。
2.广州市林业和园林局发出的整改通知书未及时作书面回复，逾期按1分/次扣分处理。
3.逾期3天领取业务文件（如整改通知、告知书、任务单等），从该文件签发日（截止日）起，按1分/次扣分处理。
4.逾期未按时按要求提交纸质回执，按1分/次扣分处理。
5.收到广州市林业和园林局信息通知后2-4小时内，未按要求回复短信确认的，按1分/次扣分处理。
6.绿化管养单位应≤2个月召开一次（关于安全、文明作业、环境宣传）的教育培训会议，每2个月交一次（有照片、通知、专题等）的台帐报送广州市林业和园林局存档，于双数月的28号前提交，未按要求提交按1分/次/日进行累积扣分处理。
7.绿化管养单位每月≤1次对本单位的作业车辆自查、自检每1个月交一次（检查人、照片、确认书）的台帐，并于当月28日前提交，未按要求提交或未按规定配备车辆设备的按1分/次扣分处理。
8.绿化管养作业单位，在道路作业过程中必须做到文明作业，同时严格按照《中华人民共和国道路交通管理条例》和《城市道路管理条例》, 在天桥上作业应符合《建筑施工高处作业安全技术规范》,做好安全防范措施。如:按要求设置安全标志、作业人穿着反光衣等，不作为，按1分/人/处扣分处理。
9.未按时出席广州市林业和园林局组织的各类会议（活动）的，迟到者到场时，会场当时已出席的人数（按1人/分钟计算），乘以迟到者迟到的分钟数，得到的数值就是当次会议迟到应考核的扣分值。无故缺席的，将参照迟到的考核标准进行扣分，并同时进行通报。
10.未按整改通知要求逾期完成整改的，从整改回复截止当日开始，按1分/次扣分处理，并和整改回复扣分双重累计。
11.各单位必须加强自查自纠，广州市林业和园林局人员在日常巡查中发现存在问题时，有权根据本标准前面相关条例先行扣分一次后再发整改；发出整改后，再按照本标准有关整改的条例进行监督考核。
12.收到电话（口头）整改通知而未能按照要求或时限完成整改的、或者整改前后未能主动与发出整改的经办人联系汇报的，按5分/次考核。

13.发现项目负责人、技术负责人、片区负责人的定期巡查次数不符合规定的，按扣1分/次扣分处理。
14.发现养护人员的数量未达要求的，按扣2分/人/次扣分处理。
应急处理
1.无正当理由未按委托要求完成绿化拆除、迁移或修复任务，且受客户有效投诉，按每宗扣1分处理。
2.养护单位应加强管养范围内巡查，对发现非养护原因造成的绿化破损(违规乱开挖、人为踩踏、乱搭管线、乱倒垃圾、乱堆土等)破坏绿化的情况，养护单位应及时报广州市林业和园林局和桥梁管理单位，并迅速到现场处理或协调责任单位赔偿处理，如管养单位未能及时发现上述情形的，按每宗扣5分，并及时恢复绿化。
3.接到广州市林业和园林局通知要求协助查看现场但不按时到达或未及时处理应急情、事件，按每次扣2分处理。遇涉及绿化的交通事故，养护单位必须在1-2小时内赶到现场，协助处理疏导交通、拍照取证，凡发现不报告、不处理，经查实，按每宗扣2分处理。
4.在台风暴雨期间，绿化养护单位必须安排专人值班巡查，及时发现倾斜、倒伏的苗木并进行扶正处理，倒伏苗木要进行适当修剪后重新种植。主干道路、参观路线因暴风雨造成的倾斜、倒伏苗木必须在暴风雨后1-2小时内开始整改并迅速完成，否则按每株扣1分处理，如在第二天上班后还发现没整改而被广州市林业和园林局通知（包括口头、电话）30分钟内（一般路段60分钟内）赶到现场进行处理。逾时未处理被检查发现，除责成整改外，则按每株苗木扣2分处理。
合计




注：扣分以单项累计
确认人员：
附件5:

整改通知书
编号：
时间：      年      月      日
	项目名称
	

	检查情况
	

	现场图片
	

	整改措施
	

	整改期限
	从  年  月  日至  年  月  日止      共计    天

	复检情况
	                      复检经办人：

	经办人：

                 采购人（盖章）
	经办人：

中标供应商（盖章）


注：1、中标供应商应严格按照合同及履约考核约定进行各项养护工作，具体扣分标准按照《广州市林业和园林局人行天桥、车行高架桥绿化养护及配套设施维护项目管理检评表》进行。

2、本表格仅为参考，可根据项目的具体要求进行修订。
附件6

桥梁绿化移交书
时间：      年     月     日
	工程名称
	

	建设地点
	

	建设单位
	
	建设管理单位
	

	施工单位
	
	设计单位
	

	监理单位
	
	桥梁绿化工程造价(万元)
	

	桥梁长度(米)
	
	种植绿化长度(米)
	

	种植植物品种
	
	绿化养护期
	

	
	
	设施保修期
	

	开工时间
	
	竣工初验时间
	

	竣工终验时间
	
	正式移交时间
	

	移交资料清单：
( 桥梁绿化预移交意见书              ( 桥梁绿化移交书（本表）
( 竣工初验报告                      ( 竣工终验报告
( 竣工图纸                          ( 工程量清单
( 材料检验合格报告（含花盆、支护结构、铝塑板、供水设施、排水设施、植物材料等）
( 施工合同首页及保修条款部分复印件

	经办人：                          
施工单位（盖章）

	经办人：             
建设管理单位（盖章）

	经办人：             
监理单位（盖章）


	  经办人：                                               
接收单位（盖章）

	  经办人：                                              
见证单位（盖章）



注：1、本表一式4份，以上单位各一份。
2、本表格仅为参考，可根据项目的具体要求进行修订。
附件7
桥梁绿化预移交意见书
时间：      年      月      日
	工程名称
	

	建设地点
	
	建设管理单位
	

	施工单位
	
	设计单位
	

	监理单位
	
	桥梁绿化工程造价（万元）
	

	桥梁长度(米)
	
	桥梁类型
	□天桥   √高架桥   √立交桥


	施工内容
	移交标准
	接收单位意见

	1、花槽花盆
	外观完整，无开裂、漏水、老化现象。
	

	2、支护结构及装饰板
	达到设计质量和安全要求，钢支架结构齐全，无锈蚀。装饰板牢固、无缺失或缺损。
	

	3、供水设施
	设施齐全，接驳位密封，滴灌使用正常，无堵塞无漏水现象。
	

	4、排水设施
	设施齐全，接驳位密封，无漏水现象，按要求接入路面排水口。
	

	5、外水接驳
	完成水表报装，水压正常。
	

	6、绿化种植
	添加陶粒排水层和铺设土工布过滤层后加入基质土种植。
	

	7、基质土要求
	按设计要求选用合格基质，有基质丰富，土壤疏松，PH、EC适合植物生长要求。盆土无过满、过少的现象。
	

	8、植物状况
	植物生长整齐健壮，无黄叶落叶、干枯、无明显名虫害及死亡等不正常现象。
	


建设管理单位（签名）：                   监理单位（签名）：                     
施工单位（签名）：                       预接收单位（签名）：                   
注：本表格仅为参考，可根据项目的具体要求进行修订。
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